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1 Definisjon  
Kontraktsum 
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.  

2 Krav til kompetanse hos nøkkelpersonell og arbeidslag 
Nøkkelpersonell skal ha erfaring fra gjennomføring av asfaltarbeid på trafikkert veg. Kompetanse, 
erfaring og gode samarbeidsevner skal dokumenteres med CV og referanser. 
Med nøkkelpersonell menes ansvarlig for daglig administrasjon av kontraktsarbeidene, 
kontraktsleder (driftsleder), leggebas, ansvarlig for teknisk kvalitetskontroll og ansvarlig for 
arbeidsskilting. 
Minimum to medarbeidere på hvert arbeidslag for asfaltlegging skal ha fagbrev som asfaltør.  
Dokumentasjon på at kravene til kompetanse er oppfylt, skal leveres senest 1 uke etter 
kontraktsinngåelse. 

3 Sikkerhetsstillelse (Se C2 punkt 17.1) 
Det kreves ikke garanti/sikkerhetsstillelse i utførelse fasen. 
Det kreves sikkerhet i de tre første årene i reklamasjonstiden i henhold til C1 27.6.  
Dersom det som følge av reklamasjon blir gitt utvidet reklamasjonstid, kreves det en sikkerhet på 20 
% av fakturert beløp for den del av kontraktsarbeidet som det er gitt utvidet reklamasjonstid på. .     

4 Fremdriftsplan (Se C1 punkt 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker før oppstart på veg, og senest innen 
4 uker etter at kontrakt er inngått. Planen skal inneholde vegidentitet og stedsangivelse og være på 
et elektronisk format. 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse orientere byggherrene om tidsrom for planlagt ferie. 
Entreprenøren skal innen samme frist orientere byggherren om ev. arbeid i ferieperioden for at dette 
skal tillates.  
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av 
arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal fremgå. 
Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, 
skal leveres byggherren fortløpende, på byggemøter eller i henhold til avtale med byggherren. 
Entreprenøren skal videre holde byggherren løpende orientert om eventuelle endringer i 
fremdriftsplanen.  
Tidspunkt for start og fullførelse skal angis for hovedaktivitetene. Entreprenøren foreslår, og 
byggherren bestemmer detaljeringsgrad.  

5 Kvalitetssikring 
5.1 Krav til dokumentasjon 
Tabellen under viser en oppsummering av krav til ”teknisk dokumentasjon” fra entreprenøren 
(inkludert entreprenørkontrollen i driftsfasen) som angitt i konkurransegrunnlaget og 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesen Rapport nr. 882 – heretter betegnet som 
rapport nr. 882). Tabellen angir type dokumentasjon, tidspunkt for når dokumentasjonen kreves og 
referanser til utdypende tekst om dokumentasjonskravet.  
Med mindre annet er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse skal entreprenørens prøvningsfrekvens 
for sammensetning av ferdig asfalt baseres på prøvningsfrekvens Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 
13108-21. 
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Tabell 1. Krav til teknisk dokumentasjon, verksblandet asfalt 

Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon 
til byggherre 

Referanse 

Kvalitetsplan Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C3 pkt. 5 og Rapport nr. 882 
kap. 2.2   

Detaljert fremdriftsplan Senest 2 uker før oppstart  

Dokumentasjon av EPD -
Miljødeklarasjon for asfalt  

I samhandlingsfasen C2 punkt 30.7 

Kvalitet på tilslagsmaterialer Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C3 pkt. 5.3 og N200 kap. 
4.10.3  

Kvalitet på tilslagsmaterial > 4 
mm 
1 prøve per 10 000 tonn, min. 
1 per år: LA og AN: 
1 prøve per måned: FI og 
andel knuste korn 

Løpende (innen en måned 
etter at prøve er tatt ut) 

Rapport nr. 882 kap. 2.5.2  

Bindemiddelkvalitet 
Vegbitumen og PMB 

Ved første gangs bruk i 
sesongen 

N200 kap. 4.10.1 og Rapport. 
882 kap. 2.5.2  

Bindemiddelkvalitet  
1 prøve per 300 tonn: 
penetrasjon, K&R eller 
viskositet 
Hver leveranse: Inspeksjon av 
leveranse, temperaturmåling 

Dokumentasjon av 
protokollerte data: på 
anmodning (innen 1 uke) 
 

Rapport nr. 882 kap. 2.5.2  

PMB: Dok av forbedrede 
deformasjonsegenskaper 

Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C3 punkt 2.7 

PMB: dok av lagringsstabilitet Fortløpende, hver 200 tonn 
produsert PMB minst en gang 
per måned. 

C3 punkt 5.6 

Vedheftningsmidler Før anvendelse N200 kap. 4.9.2 

Fiber, avrenning Senest 2 uker før oppstart N200 kap. 4.9.1.4  

Resirkulert asfalt  N200 kap. 4.10.4  

Produksjonskontrollsertifikat Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

Rapport nr. 882 kap. 2.5.2  

Rapport proporsjonering 
Typeprøvingsrapport 

Senest 2 uker før oppstart Rapport nr. 882 kap. 2.3 og 
vedlegg 2  
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Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon 
til byggherre 

Referanse 

Kontrollgrunnlag  Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C3 punkt 5.4, N200 kap.  
4.9.1.3 og Rapport nr. 882 
kap. 2.3.2   

Oppstartskontroll 
massesammensetning 

Senest 1 uke etter 
gjennomføring 

Rapport nr. 882 kap. 2.4.2  

Oppstartskontroll utlegging og 
komprimering 

Senest 1 uke etter 
gjennomføring 

C3 punkt 5.5 

Komprimeringsplan, uten 
valseprogram 

Før oppstart N200 kap. 4.2.4.2 og Rapport 
nr. 882 kap. 2.4.4  

Komprimeringsplan, inkl. 
valseprogram 

Senest 1 uke etter 
gjennomføring 

N200 kap. 4.2.4.2 og Rapport 
nr. 882 kap. 2.4.4  

Prøvedekker Før videre arbeid Rapport nr. 882 kap. 2.4.5  

Oppstartskontroll i OCL C Før videre arbeid Rapport nr. 882 kap. 2.4.6  

Opplæring av 
transportpersonell 

Før oppstart Rapport nr. 882 kap. 2.6.1  

Dokumentasjon av 
transportkapasitet 

Før oppstart av 
kontraktspunkt 

Rapport nr. 882 kap. 2.6.4 4 

Produksjonsdata fra asfaltverk På forespørsel 1) Rapport nr. 882 kap. 2.4.2  

Rapportering av 
produksjonens OCL-nivå 

Senest 2 uker før oppstart på 
veg og senest 1 uke etter at 
OCL endres. 

NS-EN 13108-21 Tillegg A 
og Rapport nr. 882 vedlegg 5 

Asfaltens 
massesammensetning, prøver 
fra verk 

Innen 1 uke etter prøveuttak NS-EN 13108-21 og Rapport 
nr. 882 kap. 2.4.2, kap. 2.4.6 
og kap. 3.2   

Asfalttemperatur ved utlegging 
Føres inn i leggerapporten 

Som for krav til leggerapport N200 kap.  4.9.5.1 og 
Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.1  

Daglig forbruk utlegging  
Føres inn i leggerapporten 

Som for krav til leggerapport Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.1  

Leggerapport En uke etter at 
kontraktspunktet er utført, 
avvik rapporteres 
umiddelbart. 

C3 punkt 5.8 og Rapport nr. 
882 kap. 2.7.6.1  
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Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon 
til byggherre 

Referanse 

Jevnhet og kanter målt med 
rettholt, føres inn i 
leggerapporten 

Som for krav til leggerapport D1 pkt. 2.4.3 og pkt. 2.4.4 
N200 tabell 4.2.2.2-1  

Densitet og hulrom 
Måling senest 1 uke etter 
legging 

Innen 3 uker etter måling Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.4  

Dokumentasjon av jevn 
fremdrift 

Som for krav til leggerapport Rapport nr. 882 kap. 2.7.3 og 
kap. 2.7.6.2  

Dokumentasjon av 
komprimeringsutførelse 

Hvis krav: senest 1 uke etter 
utført 

Rapport nr. 882 kap. 2.7.4 og 
kap. 2.7.6.4  

Dokumentasjon av 
homogenitet ved IR-skanning 

Hvis krav: senest 1 uke etter 
utført 

Rapport nr. 882 kap. 3.3.3  

Tiltak ved utførelse under 
ugunstige værforhold 

Planlegging: før iverksetting 
Resultater fra ekstra kvalitets-
oppfølging: senest 1 uke etter 
utført. 

Rapport nr. 882 kap. 3.3.3  

1)  Forespørsel vil kun gjøres i spesielle tilfeller eller når det er avtalt i samhandlingsfasen 

Ved krav til deformasjonsmotstand, skal massens egenskaper for asfaltbetong være deklarert iht. 
NS-EN 13108-01 punkt 5.2.6, og for skjelettasfalt iht. NS-EN 13018-5 punkt 5.9. 
Entreprenøren skal føre journal over alle kontrollresultater. Disse føres hver for seg med nærmere 
tidsangivelse for prøvetakingen. For prøver uttatt på veg skal opplysningene inkludere 
kjørefeltangivelse og plassering på vegen i lengderetning. For prøver uttatt fra vegdekket skal også 
plassering i tverretningen angis. Videre skal det opplyses om hvilket lag i overbygningen det 
gjelder. 
Før oppstart på veg skal entreprenøren kontrollere at all dokumentasjon som er påkrevd før oppstart 
(jf. konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) er levert 
byggherren. Byggherren kan kreve at entreprenøren leverer representative materialprøver til 
byggherren for undersøkelse. 
 
5.2 Asfaltfabrikk 
Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal være angitt 
i de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) og kap. C3 punkt 5.8. 
 
5.3 Tilslagsmaterialer 
Dokumentasjon av steinmaterialenes egenskaper skal i tillegg til kontrollgrunnlaget inngå i 
typeprøvingsrapporten for asfaltmassen. Dokumentasjonen skal følge reglene for 
produksjonssertifisering etter system 2+, jf. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle sorteringer som 
inngår i asfaltproduksjonen, inklusive filler. Dokumentasjonen skal sendes byggherren min. 2 uker 
før oppstart på veg. 
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5.4 Kontrollgrunnlaget  
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at entreprenør 
har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han evner å produsere 
asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være et omforent 
grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning. Se også Håndbok N200 
Vegbygging kap. 4.7.1.1.3 og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kap. 2.3.2. 
Byggherrens eventuelle merknader til kontrollgrunnlaget skal fremgå av referat fra byggemøte. 
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget, og byggherrens eventuelle merknader til denne, innebærer ikke 
at ansvaret for kvalitet på det ferdige dekket overføres til byggherren.  
Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger 
som er krevd for den aktuelle massetypen, i henhold til håndbok N200 Vegbygging og 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Kontrollgrunnlaget skal inneholde 
informasjon om massens fullstendige betegnelse, produksjonssted, samt kontrollgrunnlagstnummer 
og kontrollgrunnlagsdato. Med mindre annet er avtalt, skal kontrollgrunnlaget angi 
kontraktsnummeret. Dersom det innen en enkelt kontrakt planlegges å bruke flere kontrollgrunnlag 
for samme massetype, skal det opplyses om hvilke kontraktspunkter det enkelte kontrollgrunnlag 
gjelder for.  
Toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve skal være angitt i kontrollgrunnlaget, som 
skal forelegges byggherren senest 2 uker før oppstart på veg. 
 
5.5 Oppstartskontroll 
Oppstartskontrollen skal for massesammensetningen gjennomføres som beskrevet i Dokumentasjon 
og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kapittel 2.4.  
Oppstartskontrollen for utlegging skal utføres innenfor de første 200 meter av leggingen for en 
utleggerbredde, og ha følgende omfang: 

• Densitet og hulrom, minimum 4 målinger/borkjerner. Dette gjelder kun når planlagt tykkelse er 
60 kg/m2 eller mer.  

• Visuell vurdering av overflatestruktur (åpne/fete partier) og om det er nødvendig med justeringer 
av valsearbeid eller massesammensetning.  

• Visuell vurdering av ev. separasjon, særlig i lassbyttesoner, og om det bør gjøres endringer av 
arbeidsrutiner. 

Bestemmelsen gjelder ved legging av bindlag og slitelag på underlag som er frest eller rettet opp. 
For Ab- og Ska-masser skal entreprenøren gjennomføre oppstartskontroll for hvert nytt 
kontrollgrunnlag innenfor en og samme kontrakt. Oppstartskontrollen skal utføres av kvalifisert 
personell. 
Resultater fra oppstartskontrollen skal forelegges byggherren senest 1 uke etter at 
oppstartskontrollen ble foretatt. 
Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er angitt at oppstartskontrollen skal gjennomføres ved 
legging av prøvedekker, skal dette gjennomføres som beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av 
asfalt (Rapport nr. 882) kap. 2.4.5.  
Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er krav om valseprogram, skal dette gjennomføres som 
beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kapittel 2.4.4.  
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5.6 Polymermodifisert bitumen 
Entreprenøren skal senest 2 uker før oppstart på veg framlegge dokumentasjon på at 
deformasjonsegenskapene til aktuell asfaltmasse er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og 
er tilfredsstillende for aktuell bruk. 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av 
bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet 
prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for 
asfaltlegging i kontrakten. 
Senest 2 uker før oppstart på veg skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i 
tabell 4.10.1-5 i håndbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, 
elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet, samt ev. andre egenskaper som er etterspurt i kap. D1.3 
Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved 
prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal 
fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver 
av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 
 
5.7 Deformasjonsegenskaper 
Dersom det er satt krav til asfaltens deformasjonsegenskaper, skal dokumentasjonen baseres på NS-
EN 12697-22 liten prøve, testing i luft ved 50 oC, Prosedyre B. 
Med mindre annet er spesielt angitt skal dokumentasjonen baseres på laboratorielagede prøver eller 
på prøver tatt fra utlagt og komprimert asfalt i samsvar med de krav som er satt. Dokumentasjonen 
skal angi prøvetypen. 
For de arbeider hvor reglene for bonus og trekk i oppgjøret ut fra asfaltdekkets 
deformasjonsegenskaper kommer til anvendelse, vil byggherren ta ut og analysere egne 
borkjerneprøver. Alle prøveresultater skal ligge innenfor kravene til deformasjonsmotstand. Ev. 
trekk for prøveresultater utenfor krav, eller bonus for verdier som er bedre enn minstekravet, er 
angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. 
Dersom uttaket av prøver viser manglende heft til underlaget, gir dette byggherren grunnlag for 
sanksjoner eller trekk etter punkt 5.11 under.  
 
5.8 Leggerapport 
Dersom annet ikke er avtalt, skal entreprenøren rapportere utførte arbeider daglig på vegvesenets 
standardiserte leggerapport, se også Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). 
Resultatene skal være byggherren i hende innen 1 uke etter at arbeidene på kontraktspunktet er 
avsluttet. Eventuelle avvik i forhold til spesifikasjonene med forslag til tiltak skal rapporteres 
skriftlig til byggherren umiddelbart.  
Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal være angitt 
i de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). 
 
5.9 Vektkontroll 
All masse skal veies før utkjøring fra produksjonssted eller lager.  
Det vil ikke bli betalt for transport av større last enn det som er lovlig i henhold til forskrift om bruk 
av kjøretøy med tilhørende vedlegg hvor motorvognens og tilhengerens tillatte vekter begrenses av 
aksellasttabellen (tabell 1), kjøretøyvekttabellen (tabell 2) og tillatte vekter etter vognkort. 
Entreprenøren skal sørge for at slik transport ikke faktureres. 
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Byggherren og andre offentlige kontrollører skal ha fri og uhindret adgang til asfaltanleggets 
vekt(er). De vekter som brukes, forutsettes å være justert og oppsatt på forskriftsmessig måte. 
  
5.10 Byggherrens stikkprøve- og reklamasjonskontroll 
Byggherrens kontrollør skal ha adgang til produksjonsanlegget, laboratoriet og laboratoriejournalen 
for stikkprøvekontroll, eller reklamasjonskontroll. Kontrolløren skal ha adgang til å ta supplerende 
prøver. Av sikkerhetsgrunner skal entreprenøren varsles ved kontroll på produksjonsanlegget. 
Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens rapport nr. 882. 
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med stikkprøve- eller reklamasjonskontrollen belastes 
entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, prøveuttak, 
laboratorieanalyser og rapportering av resultater. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes 
avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter 
andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 
 
5.11 Sanksjoner og trekk 
Sanksjoner og trekk som angitt i dette punktet kan ilegges før og etter overtakelse.  
Sanksjoner og trekk innskrenker ikke byggherrens rett til å kreve andre misligholdsbeføyelser som 
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m. 
 
5.11.1 Sanksjoner ved mangelfull kvalitetsrapportering, avvik i krav til kontinuerlig drift og 

manglende opprydding  
a) Mangelfull kvalitetsrapportering 
Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utløp av frister for teknisk 
dokumentasjon som angitt i tabell 1, vil entreprenøren bli ilagt en mulkt på 10 000 kr pr. manglende 
prøveresultat. 
b) Kontinuerlig drift og manglende opprydding 
Entreprenøren ilegges en mulkt på 10 000 kr pr. hverdag per kontraktspunkt ved avvik i krav til 
kontinuerlig drift, dersom arbeidene på punktet ikke er avsluttet innen 3 hverdager etter at 
byggherren har varslet entreprenøren om forholdet. 
Arbeidene på et kontraktspunkt er ikke avsluttet før det er fylt opp mot asfaltkantene og det er 
ryddet opp på parsellen. Manglende opprydding utgjør i seg selv et brudd på bestemmelsen om 
kontinuerlig drift. Dagmulkt regnes fra varslingstidspunkt til tilfredsstillende rydding er fullført. 
Dagmulkt for manglende opprydding gjelder også for arbeider hvor det ikke er angitt spesielle 
delfrister eller tidsfrister for ferdigstillelse, jf. kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. 
 
5.11.2 Sanksjoner og trekk ved avvik fra kontraktens krav til kvalitet 
a) Generelt 
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler dekkes av entreprenøren, og skal være godkjent av 
byggherren på forhånd. Hvis en etterkontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en 
avtale mellom byggherre og entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren i tillegg 
dekke kostnaden for nødvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket 
vegoppmerking). 
Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har 
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for. 
Trekk baseres som hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Initialjevnhet på tvers eller langs baseres på måling med 
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automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i 
forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold. 
Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert beløp, inkl. avgifter iht. tabell 2 under, etter følgende 
formel: 
TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
Hvor: 
TRB = trekkbeløp 
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = total fakturert beløp inkl. avgifter for aktuelt lag på aktuelt kontraktspunkt 
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele kontraktspunktet 
AT = areal med trekk 
Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt i tabell 
2. Dersom trekk gis for dekke på uregelmessige arealer, slik som rundkjøringer, kryss, ramper etc., 
eller der hvor en stor andel av hele kontraktspunktet har uregelmessige arealer, beregnes 
trekkbeløpet ut fra et areal på 600 m². Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m² benyttes 
faktisk areal. 
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det 
laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) 
holdes utenfor. 
Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en delstrekning, skal det legges 
nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser 
som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt inngå uten kostnader for 
byggherren. 
Tabell 2. Grunnlag for trekk 

Parameter Trekk- 
lengde 1) 

Trekkgrunnlag Lag/element med 
sanksjon 

Heft til underlag Ikke trekk 2) Ikke trekk 2) Alle bituminøse lag med 
manglende heft til 
underlaget (hvor underlaget 
også er bituminøst) 

Friksjon Forholdsmessig 
lengde kjørefelt 
med tiltak som 
beskrevet   3) 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter   
3)    

Slitelag og midlertidige 
slitelag 

Korngradering 200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Hulrom 200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Bindemiddel-
innhold 

200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Jevnhet på tvers 100 m  
 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Slitelag  
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Parameter Trekk- 
lengde 1) 

Trekkgrunnlag Lag/element med 
sanksjon 

Jevnhet på langs 100 m  
 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Slitelag og bindlag 

Avvik i jevnhet 
målt med rettholt 

200 m 4)  Slitelag, inkl. flatelapping 

1) Hvert kjørefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde på lengde med trekk 

2) Områder med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet 

3) Tiltak skal iverksettes på områder med for dårlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for    friksjonsforbedring er som nærmere angitt i pkt. 

b) nedenfor 

4) Angitt trekklengde gjelder langsgående skjøt  

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum to av 
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 
b) Avvik i friksjon 
For krav til friksjon henvises det til håndbok N200 Vegbygging kap. 4.7.1.7. Dersom det etter at 
arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entreprenøren umiddelbart sørge for skilting 
og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, krever 
byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir oppfylt. 
Hvis tiltak må iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmålinger av entreprenøren. Etter utført 
tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmålinger gjennomføres for entreprenørens regning. 
Entreprenøren skal også utbedre korte, påviselig glatte partier selv om middelverdien for 
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomføres innen 1 uke etter at 
byggherren har dokumentert avvik. 
Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt 
trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10 % 
for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det 
er brukt spyling under høyt trykk.  
Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i dekket, 
skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles. 
Dette gjelder gjennom hele garantitiden. 
c) Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på 
grunnlag av midlere verdi av parallellprøvene (A og B prøve) for gjennomgang på sikt avhengig av 
øvre siktstørrelse i massen, se tabell 3. Dersom det er tatt flere prøver innenfor trekklengden legges 
dårligste parallellprøve til grunn for trekk. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal 
legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 4. 
Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige masser Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 
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22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 
Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 

 
d) Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av krav 
henvises det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) 
og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke er 
planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. også der entreprenøren ikke har krav til dokumentasjon av 
hulrom med isotopmåler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Hulromskravet 
gjelder hele dekkebredden inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt ved mistanke om 
avvik.  
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for 
hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende 
strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av 
drensasfalt, Da.  
Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 

4,1 - 5,5 50 

 
Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,5 – 1,0 10 

> 1,0 30 
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e) Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere 
oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 7. 
Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,10 – 0,34 5 
0,35 – 0,54 10 
0,55 – 0,74 20 
0,75 – 0,90 30 

 
f) Avvik i jevnhet på tvers 
Ved avvik fra krav til jevnhet på tvers foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 
8.  
Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers 

Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers 
(mm) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 2,0 5 
2,1 - 4,0 10 
4,1 - 6,0 20 
6,1 – 8,0 30 

 
g) Avvik i jevnhet – IRI 
Ved avvik fra krav til jevnhet på langs foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 
9. 
Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på langs (IRI) 

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI  
(mm/m) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 
1,1 - 1,5 10 
1,6 - 2,0 30 
2,1 - 2,5 50 

 
h) Avvik i jevnhet – rettholt 
Største rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav fører til trekk i oppgjør på 30 000 kr 
pr. avvik. For langsgående skjøter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg i 2 
utleggerbredder. Trekk for avvik i jevnhet målt med rettholt på ett kontraktspunkt begrenses til 
maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet. 
i) Avvik i jevnhet på kumrammer – rettholt 
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entreprenøren ble gjort 
oppmerksom på avviket. Dersom avviket ikke er rettet opp innen frist gis det trekk på kr. 15.000,-. 
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5.12 Bonus 
På kontraktspunkter hvor det er oppgitt at det utbetales bonus for jevnhet på tvers, jf. kapittel D1.3 
Spesiell beskrivelse, gjelder følgende: 
1. Det utbetales en bonus på 2,5 % av totalt fakturert beløp inkl. avgifter på slitelaget når jevnhet på 

tvers er 3,5 mm eller lavere. Beregningsmetode og beregningsgrunnlag skal være 90/10 verdier 
for 20 meters-verdier for delstrekninger på 1000 m lengde, med tilpasning i enden av punktet 
slik at ingen delstrekning er kortere enn 600 m og ingen er lengre enn 1600 m. 

 
2. På to-felts veg gis det bare bonusutbetaling på en delstrekning hvis bonuskravet oppnås i begge 

kjørefelt og det samtidig ikke er avvik i jevnhet på tvers eller andre parametere iht. kap. C3 pkt. 
5.11.2, innenfor noen av kjørefeltene på samme delstrekning. 

6 Ytre miljø- Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD) 
(Se C2 punkt 30.7) 

Entreprenøren skal levere kontraktsspesifikk EPD for følgende materialer:  

• Asfalt 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse skal så 
langt som mulig være kontraktsspesifikke.  
EPD skal være iht. NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. EPD-
Norge, Environdec, IBU). 

7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen    
Ved overskridelse av tidsfrister angitt i kap. A3 Orientering om kontrakten eller kapittel D1.3 
Spesiell beskrivelse gjelder følgende dagmulkter: 

• overskridelse av delfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt 

• overskridelse av sluttfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt 
Mulkt som avregnes for dager fra og med 10. oktober og senere, skal være 40 000 kr pr. hverdag for 
hvert kontraktspunkt. Hvis entreprenøren ikke blir ferdig til kontraktens sluttfrist påløper det 
dagmulkt fram til 1. november samme år og fra 1. mai neste år og fram til arbeidet er ferdig. 
Dersom byggherren aksepterer at arbeid utføres i november påløper dagmulkt fram til arbeidet er 
ferdig. 
Tidsfrister som er avtalt i byggemøter, og som ikke overholdes, utløser dagmulkt på 10 000 kr pr. 
hverdag. 
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet frist kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre 
frister. 
Dagmulkt for overskridelse av én delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte 
delfrister overskrides. 

8 Fakturering (Se C2 punkt 26) 
Hvert punkt i kontrakten skal faktureres for seg. 
A-kontofakturering godtas ikke, med mindre annet fremgår av dette punktet. Et kontraktspunkt skal 
normalt ikke faktureres før arbeidene på punktet er avsluttet, men avdragsfakturaer tillates etter 
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avtale med byggherren for kontraktspunkt der arbeidene skjer over lang tid eller i flere faser. 
Eventuelle avdragsfakturaer skal ikke sendes oftere enn en gang per uke. På eventuelle 
avdragsfakturaer skal tidligere fakturert beløp på kontraktspunktet fremgå av hver faktura. 
Leggerapport med alle vedlegg (dokumentasjon på levert mengde og kopi av skiltlogg) sendes 
byggeleder senest 1 uke etter ferdigstillelse av kontraktspunktet. Leggerapport skal være 
underskrevet av lagbas. Skiltlogg sendes skiltmyndighet. Kopi av faktura skal være mottatt av 
byggeleder senest 1 måned etter at kontraktspunktet er ferdig utført. 
Med mindre annet er avtalt, skal det ved fakturering vedlegges utskrift som for hvert lass viser 
utveide totalvekter, nettovekter, eventuell overlast, dato og registreringsnummer for bil og tilhenger. 
Entreprenøren skal levere dokumentasjon av levert masse fra verk som viser tonnasje pr. billass og 
tilhengerlass. Overlast skal synliggjøres som egen post i fakturaen. 
Ved bruk av båttransport skal sluttseddel for innlastingen i båten vedlegges samt oversikter som 
viser dato, antall lass per bil og registreringsnummer for bil og tilhenger for transport fra båt til 
leggested. Dersom det fra en båtlast transporteres masse til flere utleggerlag eller byggherrer, skal 
hvert billass og tilhengerlass dokumenteres med veielapper. 

9 Oppgjør for merforbruk 
Ikke avtalt merforbruk gjøres opp etter følgende regler: 

• For bærelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2 

• For bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m2 

• For oppretting betales det ikke for merforbruk 

• For repaving og remixing betales avtalt forbruk ut over bestilt mengde med 30 % av den prisen 
entreprenøren har angitt for ”slitelag repaver” i kontrakten. 

Regler for oppgjør ved merforbruk for bærelag, bindlag og slitelag gjelder per skift/dag. For 
oppretting gjelder reglene for merforbruk pr. kontraktspunkt. 

10 Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling 
Ved brudd på bestemmelsen i C2 punkt 29.10 Arbeidsvarsling kan byggherren, i tillegg til å stanse 
arbeidet, ilegge entreprenøren følgende økonomisk sanksjon: 

For første brudd på 
bestemmelsen i punkt 29.10 

5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For andre brudd på 
bestemmelsen i punkt 29.10 

10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For tredje brudd på 
bestemmelsen i punkt 29.10 

20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For fjerde brudd på 
bestemmelsen i punkt 29.10 

40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert 
oppståtte forhold 

Inntil forholdet er rettet 

 
For forhold som ikke lar seg rette ilegges entreprenøren en sanksjon på inntil 10 000 kroner for 
hvert forhold. 
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11 Bonus/malus i kontrakten for punkt med Co2eq-vekting ved tildeling. 
For punktene med CO2eq-vekting (D1.3) er det mulig å oppnå bonus eller malus (trekk). Bonus 
eller malus beregnes samlet for alle kontraktens punkt med CO2eq-vekting.  
I A3 Produksjon skal prosjektspesifikt forbruk av energi benyttes der dette kan dokumenteres. 
Dersom prosjektspesifikt forbruk ikke kan dokumenteres skal gjennomsnittsberegning benyttes. 
Grunnlaget for beregning av CO2-utslipp er det totale energiforbruket fordelt på produserte tonn i 
asfaltfabrikken fra og med 1. mai til og med 31. oktober/ i kontraktsperioden.  
Bonus/malus trer i kraft fra første kg avvik mellom mengde angitt i tilbudet og regnskap hvis 
CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt i tilbudet med mer enn 5 %.  
Bonus settes til 7,50 kr/kg og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt i tilbudet. 
Malus settes til 15,00 kr/kg og beregnes av økt mengde CO2eq i forhold til angitt i tilbudet.  
Eksempel pkt. y: 10 000 tonn asfalt  
Entreprenør C leverer en EPD som viser et utslipp på 60 kg CO2eq/tonn asfalt; dvs. totalt utslipp 
600 000 kg CO2eq.  
Tilfelle 1: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser utslipp lik 550 000 kg.  
Bonus: (600 000-550 000) kg/CO2eq =50 000 kg/CO2eq*7,50 kr/kg=375 000 kr  
Tilfelle 2: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser at utslipp lik 650 000 kg.  
Malus: (600 000-650 000) kg/CO2eq = 50 000 kg/CO2eq*15,00 kr/kg=750 000 kr 
Konsekvens ved trekk ved avvik fra tilbud 
Alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget gjelder også for denne 
kontrakten. Dersom det blir gjennomført trekk for andre kvalitetsparametere (f.eks. hulrom, 
bindemiddelinnhold etc.) på et eller flere punkt i kontrakten med CO2eq-vekting, gjelder følgende:  
- Punkt med trekk for kvalitetsavvik som viser redusert CO2eq-utslipp i forhold til angitt i tilbudet. 
Punkt(ene) tas ikke med i beregning av samlet CO2eq-utslipp for kontrakten. Det vil si at 
punkt(ene) ikke inngår i beregning av kontraktens samlede CO2eq-utslipp.  
- Punkt med trekk for kvalitetsavvik som viser økt CO2eq-utslipp i forhold til angitt i tilbudet. 
Punkt(ene) tas med i beregning av samlet CO2eq-utslipp for kontrakten. Det vil si at punkt(ene) 
inngår i beregning av bonus/malus.  
Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for levert EPD skal dette behandles som et 
vanlig avvik med rapport til byggherre sammen med beskrivelse av hvordan avviket behandles.  
Avviksbehandling for EPD’er skal tas inn i kvalitetssikringssystemet til tilbyder og det skal 
framlegges ved oppstartsmøte. 
Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere høyere utslipp i EPD for å gi bonus. 

12 Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder 
forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå FOU-prosjekter 
som en del av kontrakten. 
Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og miljø 
og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte 
eller på byggemøte. 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller besparelse i 
forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette. 
Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
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C3 Spesielle kontraktsbestemmelser for asfaltkontrakter 01.05.2024 

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. 
Der annet ikke er avtalt, påvirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til å pålegge endringer 
etter C1 punkt 19.1 eller avbestilling etter C1 punkt 28. 
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