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1 Definisjon
Kontraktsum
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.

2 Krav til kompetanse hos nekkelpersonell og arbeidslag
Nokkelpersonell skal ha erfaring fra gjennomfering av asfaltarbeid pé trafikkert veg. Kompetanse,
erfaring og gode samarbeidsevner skal dokumenteres med CV og referanser.

Med nekkelpersonell menes ansvarlig for daglig administrasjon av kontraktsarbeidene,
kontraktsleder (driftsleder), leggebas, ansvarlig for teknisk kvalitetskontroll og ansvarlig for
arbeidsskilting.

Minimum to medarbeidere pd hvert arbeidslag for asfaltlegging skal ha fagbrev som asfalter.

Dokumentasjon pé at kravene til kompetanse er oppfylt, skal leveres senest 1 uke etter
kontraktsinngéelse.

3 Sikkerhetsstillelse (Se C2 punkt 17.1)

Det kreves ikke garanti/sikkerhetsstillelse 1 utforelse fasen.
Det kreves sikkerhet 1 de tre forste arene i reklamasjonstiden 1 henhold til C1 27.6.

Dersom det som folge av reklamasjon blir gitt utvidet reklamasjonstid, kreves det en sikkerhet pa 20
% av fakturert belop for den del av kontraktsarbeidet som det er gitt utvidet reklamasjonstid pa. .

4 Fremdriftsplan (Se C1 punkt 17)

Entrepreneren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker for oppstart pa veg, og senest innen
4 uker etter at kontrakt er inngatt. Planen skal inneholde vegidentitet og stedsangivelse og vere pa
et elektronisk format.

Entrepreneren skal ved kontraktsinngaelse orientere byggherrene om tidsrom for planlagt ferie.
Entrepreneren skal innen samme frist orientere byggherren om ev. arbeid i ferieperioden for at dette
skal tillates.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenerens reelle plan for utferelse og ferdigstillelse av
arbeidene. Milepler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebarer risiko skal fremga.
Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt oppnadd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift,
skal leveres byggherren fortlapende, pd byggemeter eller i henhold til avtale med byggherren.
Entrepreneren skal videre holde byggherren lopende orientert om eventuelle endringer i
fremdriftsplanen.

Tidspunkt for start og fullferelse skal angis for hovedaktivitetene. Entrepreneren foreslér, og
byggherren bestemmer detaljeringsgrad.

5 Kvalitetssikring

5.1 Kray til dokumentasjon

Tabellen under viser en oppsummering av krav til ’teknisk dokumentasjon” fra entrepreneren
(inkludert entreprenerkontrollen i driftsfasen) som angitt i konkurransegrunnlaget og
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesen Rapport nr. 882 — heretter betegnet som
rapport nr. 882). Tabellen angir type dokumentasjon, tidspunkt for nar dokumentasjonen kreves og
referanser til utdypende tekst om dokumentasjonskravet.

Med mindre annet er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse skal entreprenerens provningsfrekvens
for sammensetning av ferdig asfalt baseres pa provningsfrekvens Y som angitt 1 Tillegg A 1 NS-EN
13108-21.
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Tabell 1. Krav til teknisk dokumentasjon, verksblandet asfalt

veg

Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon Referanse
til byggherre
Kvalitetsplan Senest 2 uker for oppstart pd | C3 pkt. 5 og Rapport nr. 882

kap. 2.2

Detaljert fremdriftsplan

Senest 2 uker for oppstart

Dokumentasjon av EPD -
Miljedeklarasjon for asfalt

I samhandlingsfasen

C2 punkt 30.7

Kvalitet pa tilslagsmaterialer

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

C3 pkt. 5.3 og N200 kap.
4.10.3

Kvalitet pa tilslagsmaterial > 4
mm

I prove per 10 000 tonn, min.
1 per dar: LA og Ax:

1 prove per maned: F1 og
andel knuste korn

Lopende (innen en maned
etter at prove er tatt ut)

Rapport nr. 882 kap. 2.5.2

penetrasjon, K&R eller
viskositet

Hver leveranse: Inspeksjon av
leveranse, temperaturmaling

anmodning (innen 1 uke)

Bindemiddelkvalitet Ved forste gangs bruk 1 N200 kap. 4.10.1 og Rapport.
Vegbitumen og PMB sesongen 882 kap. 2.5.2
Bindemiddelkvalitet Dokumentasjon av Rapport nr. 882 kap. 2.5.2

1 prave per 300 tonn: protokollerte data: pé

produsert PMB minst en gang
per méned.

PMB: Dok av forbedrede Senest 2 uker for oppstart pA | C3 punkt 2.7
deformasjonsegenskaper veg
PMB: dok av lagringsstabilitet | Fortlapende, hver 200 tonn C3 punkt 5.6

Vedheftningsmidler

For anvendelse

N200 kap. 4.9.2

Fiber, avrenning

Senest 2 uker for oppstart

N200 kap. 4.9.1.4

Resirkulert asfalt

N200 kap. 4.10.4

Produksjonskontrollsertifikat

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

Rapport nr. 882 kap. 2.5.2

Rapport proporsjonering
Typeprovingsrapport

Senest 2 uker for oppstart

Rapport nr. 882 kap. 2.3 og
vedlegg 2
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Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon Referanse
til byggherre
Kontrollgrunnlag Senest 2 uker for oppstart pd | C3 punkt 5.4, N200 kap.
veg 4.9.1.3 og Rapport nr. 882
kap. 2.3.2
Oppstartskontroll Senest 1 uke etter Rapport nr. 882 kap. 2.4.2
massesammensetning gjennomforing

Oppstartskontroll utlegging og
komprimering

Senest 1 uke etter
gjennomforing

C3 punkt 5.5

Komprimeringsplan, uten
valseprogram

For oppstart

N200 kap. 4.2.4.2 og Rapport
nr. 882 kap. 2.4.4

Komprimeringsplan, inkl.
valseprogram

Senest 1 uke etter
gjennomforing

N200 kap. 4.2.4.2 og Rapport
nr. 882 kap. 2.4.4

Provedekker

For videre arbeid

Rapport nr. 882 kap. 2.4.5

Oppstartskontroll i OCL C

For videre arbeid

Rapport nr. 882 kap. 2.4.6

Oppleering av
transportpersonell

For oppstart

Rapport nr. 882 kap. 2.6.1

Dokumentasjon av
transportkapasitet

For oppstart av
kontraktspunkt

Rapport nr. 882 kap. 2.6.4 4

Produksjonsdata fra asfaltverk

P4 foresporsel !

Rapport nr. 882 kap. 2.4.2

Rapportering av
produksjonens OCL-niva

Senest 2 uker for oppstart pa
veg og senest 1 uke etter at
OCL endres.

NS-EN 13108-21 Tillegg A
og Rapport nr. 882 vedlegg 5

Asfaltens
massesammensetning, praver
fra verk

Innen 1 uke etter proveuttak

NS-EN 13108-21 og Rapport
nr. 882 kap. 2.4.2, kap. 2.4.6
og kap. 3.2

Asfalttemperatur ved utlegging

Fores inn 1 leggerapporten

Som for krav til leggerapport

N200 kap. 4.9.5.1 og
Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.1

Daglig forbruk utlegging

Fores inn 1 leggerapporten

Som for krav til leggerapport

Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.1

Leggerapport

En uke etter at
kontraktspunktet er utfort,
avvik rapporteres
umiddelbart.

C3 punkt 5.8 og Rapport nr.
882 kap. 2.7.6.1
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Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon Referanse
til byggherre

Jevnhet og kanter malt med Som for krav til leggerapport | D1 pkt. 2.4.3 og pkt. 2.4.4
rettholt, feres inn i N200 tabell 4.2.2.2-1
leggerapporten
Densitet og hulrom Innen 3 uker etter maling Rapport nr. 882 kap. 2.7.6.4
Maling senest 1 uke etter
legging
Dokumentasjon av jevn Som for krav til leggerapport | Rapport nr. 882 kap. 2.7.3 og
fremdrift kap. 2.7.6.2
Dokumentasjon av Hvis krav: senest 1 uke etter Rapport nr. 882 kap. 2.7.4 og
komprimeringsutforelse utfort kap. 2.7.6.4
Dokumentasjon av Hvis krav: senest 1 uke etter | Rapport nr. 882 kap. 3.3.3

homogenitet ved IR-skanning | utfert

Tiltak ved utforelse under Planlegging: for iverksetting | Rapport nr. 882 kap. 3.3.3

ugunstige vaerforhold Resultater fra ekstra kvalitets-

oppfelging: senest 1 uke etter
utfort.

1) Forespersel vil kun gjeres i spesielle tilfeller eller nar det er avtalt i samhandlingsfasen

Ved krav til deformasjonsmotstand, skal massens egenskaper for asfaltbetong vare deklarert iht.
NS-EN 13108-01 punkt 5.2.6, og for skjelettasfalt iht. NS-EN 13018-5 punkt 5.9.

Entrepreneren skal fore journal over alle kontrollresultater. Disse fores hver for seg med na&ermere
tidsangivelse for provetakingen. For prever uttatt pa veg skal opplysningene inkludere
kjerefeltangivelse og plassering pa vegen i lengderetning. For prover uttatt fra vegdekket skal ogsa
plassering 1 tverretningen angis. Videre skal det opplyses om hvilket lag i overbygningen det
gjelder.

For oppstart pd veg skal entrepreneren kontrollere at all dokumentasjon som er pakrevd for oppstart
(Gf. konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) er levert
byggherren. Byggherren kan kreve at entreprengren leverer representative materialpraver til
byggherren for underseokelse.

5.2 Asfaltfabrikk

Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal vare angitt
1 de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se Dokumentasjon og
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) og kap. C3 punkt 5.8.

5.3 Tilslagsmaterialer

Dokumentasjon av steinmaterialenes egenskaper skal i tillegg til kontrollgrunnlaget innga i
typepravingsrapporten for asfaltmassen. Dokumentasjonen skal folge reglene for
produksjonssertifisering etter system 2+, jf. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle sorteringer som
inngar 1 asfaltproduksjonen, inklusive filler. Dokumentasjonen skal sendes byggherren min. 2 uker
for oppstart pd veg.
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5.4 Kontrollgrunnlaget

Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten pd materialene, vise at entreprener
har gjort nedvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjere at han evner a produsere
asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og vere et omforent
grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning. Se ogsd Handbok N200
Vegbygging kap. 4.7.1.1.3 og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kap. 2.3.2.

Byggherrens eventuelle merknader til kontrollgrunnlaget skal fremgé av referat fra byggemaete.
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget, og byggherrens eventuelle merknader til denne, innebarer ikke
at ansvaret for kvalitet pa det ferdige dekket overfores til byggherren.

Kontrollgrunnlaget skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger
som er krevd for den aktuelle massetypen, 1 henhold til hAndbok N200 Vegbygging og
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Kontrollgrunnlaget skal inneholde
informasjon om massens fullstendige betegnelse, produksjonssted, samt kontrollgrunnlagstnummer
og kontrollgrunnlagsdato. Med mindre annet er avtalt, skal kontrollgrunnlaget angi
kontraktsnummeret. Dersom det innen en enkelt kontrakt planlegges a bruke flere kontrollgrunnlag
for samme massetype, skal det opplyses om hvilke kontraktspunkter det enkelte kontrollgrunnlag
gjelder for.

Toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove skal vare angitt 1 kontrollgrunnlaget, som
skal forelegges byggherren senest 2 uker for oppstart pa veg.

5.5 Oppstartskontroll
Oppstartskontrollen skal for massesammensetningen gjennomferes som beskrevet i Dokumentasjon
og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kapittel 2.4.

Oppstartskontrollen for utlegging skal utferes innenfor de forste 200 meter av leggingen for en
utleggerbredde, og ha felgende omfang:

¢ Densitet og hulrom, minimum 4 malinger/borkjerner. Dette gjelder kun nér planlagt tykkelse er
60 kg/m2 eller mer.

e Visuell vurdering av overflatestruktur (dpne/fete partier) og om det er nedvendig med justeringer
av valsearbeid eller massesammensetning.

e Visuell vurdering av ev. separasjon, s@rlig i lassbyttesoner, og om det ber gjores endringer av
arbeidsrutiner.

Bestemmelsen gjelder ved legging av bindlag og slitelag pa underlag som er frest eller rettet opp.
For Ab- og Ska-masser skal entrepreneren gjennomfere oppstartskontroll for hvert nytt
kontrollgrunnlag innenfor en og samme kontrakt. Oppstartskontrollen skal utferes av kvalifisert
personell.

Resultater fra oppstartskontrollen skal forelegges byggherren senest 1 uke etter at
oppstartskontrollen ble foretatt.

Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er angitt at oppstartskontrollen skal gjennomferes ved
legging av pravedekker, skal dette gjennomferes som beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av
asfalt (Rapport nr. 882) kap. 2.4.5.

Dersom det 1 kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er krav om valseprogram, skal dette gjennomferes som
beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882) kapittel 2.4.4.
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5.6 Polymermodifisert bitumen

Entreprenoren skal senest 2 uker for oppstart pa veg framlegge dokumentasjon pé at
deformasjonsegenskapene til aktuell asfaltmasse er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og
er tilfredsstillende for aktuell bruk.

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av
bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
provingsmetode for asfaltmassen i et proveprogram som strekker seg over hele perioden for
asfaltlegging 1 kontrakten.

Senest 2 uker for oppstart pa veg skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i
tabell 4.10.1-5 1 hdndbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet,
elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet, samt ev. andre egenskaper som er etterspurt i kap. D1.3
Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke vare eldre enn ett ar.

Entrepreneren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved
proving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse proveresultatene skal
fortlopende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal i tillegg yte bistand til & ta ut stikkprever
av bindemiddel nar byggherren finner dette nedvendig.

5.7 Deformasjonsegenskaper
Dersom det er satt krav til asfaltens deformasjonsegenskaper, skal dokumentasjonen baseres pd NS-
EN 12697-22 liten prove, testing 1 luft ved 50 oC, Prosedyre B.

Med mindre annet er spesielt angitt skal dokumentasjonen baseres pé laboratorielagede prover eller
pa prover tatt fra utlagt og komprimert asfalt i samsvar med de krav som er satt. Dokumentasjonen
skal angi prevetypen.

For de arbeider hvor reglene for bonus og trekk 1 oppgjeret ut fra asfaltdekkets
deformasjonsegenskaper kommer til anvendelse, vil byggherren ta ut og analysere egne
borkjerneprover. Alle proveresultater skal ligge innenfor kravene til deformasjonsmotstand. Ev.
trekk for proveresultater utenfor krav, eller bonus for verdier som er bedre enn minstekravet, er
angitt 1 kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Dersom uttaket av prover viser manglende heft til underlaget, gir dette byggherren grunnlag for
sanksjoner eller trekk etter punkt 5.11 under.

5.8 Leggerapport

Dersom annet ikke er avtalt, skal entreprenegren rapportere utforte arbeider daglig pa vegvesenets
standardiserte leggerapport, se ogsd Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882).
Resultatene skal vare byggherren 1 hende innen 1 uke etter at arbeidene pa kontraktspunktet er
avsluttet. Eventuelle avvik i forhold til spesifikasjonene med forslag til tiltak skal rapporteres
skriftlig til byggherren umiddelbart.

Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal vare angitt
1 de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se Dokumentasjon og
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882).

5.9 Vektkontroll
All masse skal veies for utkjering fra produksjonssted eller lager.

Det vil ikke bli betalt for transport av sterre last enn det som er lovlig i henhold til forskrift om bruk
av kjeretoy med tilherende vedlegg hvor motorvognens og tilhengerens tillatte vekter begrenses av
aksellasttabellen (tabell 1), kjoretoyvekttabellen (tabell 2) og tillatte vekter etter vognkort.
Entreprenoren skal sorge for at slik transport ikke faktureres.
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Byggherren og andre offentlige kontrollgrer skal ha fri og uhindret adgang til asfaltanleggets
vekt(er). De vekter som brukes, forutsettes & vare justert og oppsatt pa forskriftsmessig mate.

5.10 Byggherrens stikkprove- og reklamasjonskontroll

Byggherrens kontroller skal ha adgang til produksjonsanlegget, laboratoriet og laboratoriejournalen
for stikkpravekontroll, eller reklamasjonskontroll. Kontrolleren skal ha adgang til & ta supplerende
prover. Av sikkerhetsgrunner skal entrepreneren varsles ved kontroll pa produksjonsanlegget.
Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens rapport nr. 882.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med stikkprove- eller reklamasjonskontrollen belastes
entreprengren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, preveuttak,
laboratorieanalyser og rapportering av resultater. Dersom det pa noen kontrollstrekninger avdekkes
avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entrepreneren og byggherren etter
andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

5.11 Sanksjoner og trekk
Sanksjoner og trekk som angitt i dette punktet kan ilegges for og etter overtakelse.

Sanksjoner og trekk innskrenker ikke byggherrens rett til & kreve andre misligholdsbefoyelser som
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m.

5.11.1 Sanksjoner ved mangelfull kvalitetsrapportering, avvik i krav til kontinuerlig drift og
manglende opprydding

a) Mangelfull kvalitetsrapportering

Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utlep av frister for teknisk

dokumentasjon som angitt 1 tabell 1, vil entrepreneren bli ilagt en mulkt pa 10 000 kr pr. manglende

proveresultat.

b) Kontinuerlig drift og manglende opprydding

Entreprenoren ilegges en mulkt pd 10 000 kr pr. hverdag per kontraktspunkt ved avvik i krav til
kontinuerlig drift, dersom arbeidene pa punktet ikke er avsluttet innen 3 hverdager etter at
byggherren har varslet entrepreneren om forholdet.

Arbeidene pa et kontraktspunkt er ikke avsluttet for det er fylt opp mot asfaltkantene og det er
ryddet opp pa parsellen. Manglende opprydding utgjer i seg selv et brudd pa bestemmelsen om
kontinuerlig drift. Dagmulkt regnes fra varslingstidspunkt til tilfredsstillende rydding er fullfort.
Dagmulkt for manglende opprydding gjelder ogsé for arbeider hvor det ikke er angitt spesielle
delfrister eller tidsfrister for ferdigstillelse, jf. kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

5.11.2 Sanksjoner og trekk ved avvik fra kontraktens krav til kvalitet

a) Generelt

Alle tiltak for utbedring av feil og mangler dekkes av entrepreneren, og skal veere godkjent av
byggherren pé forhdnd. Hvis en etterkontroll medferer at dekket skal fjernes, eller at det inngds en
avtale mellom byggherre og entreprener om at dekket skal fjernes, skal entrepreneren i tillegg
dekke kostnaden for nedvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket
vegoppmerking).

Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for.

Trekk baseres som hovedregelen pa byggherrens stikkpravekontroll beskrevet i Dokumentasjon og
kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Initialjevnhet pa tvers eller langs baseres pad méling med
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automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmalinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i
forbindelse med skjeter, stopp og andre forhold.

Trekk regnes ut 1 prosent av totalt fakturert belep, inkl. avgifter iht. tabell 2 under, etter folgende
formel:

TRB = (TP/100) - TFBL - TF

Hvor:

TRB = trekkbelop

TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter

TFBL = total fakturert belop inkl. avgifter for aktuelt lag pa aktuelt kontraktspunkt
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele kontraktspunktet
AT = areal med trekk

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt i tabell
2. Dersom trekk gis for dekke pd uregelmessige arealer, slik som rundkjeringer, kryss, ramper etc.,
eller der hvor en stor andel av hele kontraktspunktet har uregelmessige arealer, beregnes
trekkbelapet ut fra et areal pa 600 m?. Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m? benyttes
faktisk areal.

Ved avvik pd de enkelte parametere innenfor det som er angitt som gvre grense i den enkelte
trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk pd grunnlag av totalt fakturert belop inkl. avgifter for det
laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.)
holdes utenfor.

Ved avvik pd de enkelte parametere utover det som er angitt som gvre grense i den enkelte
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som 1 sum er 90 % eller mer pé en delstrekning, skal det legges
nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser
som er ngdvendige for & fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt innga uten kostnader for
byggherren.

Tabell 2. Grunnlag for trekk

Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde D sanksjon
Heft til underlag | Ikke trekk 2 Ikke trekk 2 Alle bitumingse lag med

manglende heft til
underlaget (hvor underlaget
ogsd er bitumingst)

Friksjon Forholdsmessig Totalt fakturert belop pé | Slitelag og midlertidige
lengde kjorefelt aktuelt lag inkl. avgifter | slitelag

med tiltak som 3

beskrevet ¥

Korngradering 200 m Totalt fakturert belop pé | Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter

Hulrom 200 m Totalt fakturert belop pé | Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter

Bindemiddel- 200 m Totalt fakturert belop pé | Alle bituminese lag

innhold aktuelt lag inkl. avgifter

Jevnhet pé tvers | 100 m Totalt fakturert belop pd | Slitelag

aktuelt lag inkl. avgifter
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Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde » sanksjon
Jevnhet pd langs | 100 m Totalt fakturert belop péd | Slitelag og bindlag
aktuelt lag inkl. avgifter
Avvik i jevnhet | 200 m ¥ Slitelag, inkl. flatelapping
maélt med rettholt

1) Hvert kjorefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde pa lengde med trekk
2) Omrader med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet

3) Tiltak skal iverksettes pa omrader med for darlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for friksjonsforbedring er som n@rmere angitt i pkt.
b) nedenfor

4) Angitt trekklengde gjelder langsgéende skjot

Ved avvik pé flere parametere vil trekkbelopene bli summert. For 4 unngd at det trekkes pa
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pd maksimum to av
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

b) Avvik i friksjon

For krav til friksjon henvises det til hdndbok N200 Vegbygging kap. 4.7.1.7. Dersom det etter at
arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren umiddelbart serge for skilting
og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, krever
byggherren at entrepreneren iverksetter nedvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir oppfylt.
Hyvis tiltak mé iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmalinger av entrepreneren. Etter utfort
tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmalinger gjennomferes for entreprenerens regning.

Entrepreneren skal ogsé utbedre korte, paviselig glatte partier selv om middelverdien for
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomferes innen 1 uke etter at
byggherren har dokumentert avvik.

Der metode for friksjonsforbedring innebarer at dekkeoverflaten behandles med spyling under hoyt
trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk 1 oppgjeret. Trekksatsen er 10 %

for den forholdsmessige lengde kjerefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det

er brukt spyling under heayt trykk.

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes bledninger i dekket,
skal entreprenaren for egen kostnad gjere friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles.
Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

c) Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjeret. Avvik fra krav beregnes pa
grunnlag av midlere verdi av parallellprovene (A og B preve) for gjennomgang pa sikt avhengig av
ovre siktstorrelse 1 massen, se tabell 3. Dersom det er tatt flere prover innenfor trekklengden legges
dérligste parallellprave til grunn for trekk. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal
legges til grunn for vurderingen. Sterrelsen pé trekket er gitt i tabell 4.

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre siktstorrelse | Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

(mm)

Ovrige masser Ska Ma Ag
8,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0
11,2 8,0 0g 4,0 8,0 0g 2,0 8,0 0g 4,0 8,0 0g 2,0
16,0 11,2 og 8,0 11,2 0g 2,0 11,2 0g 4,0 11,2 0g 2,0
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22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0

Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1-10,0 30
d) Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjeret. For hulromskrav og gyldighet av krav
henvises det til hindbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882)
og handbok R210 Laboratorieundersokelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke er
planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. ogsé der entrepreneren ikke har krav til dokumentasjon av
hulrom med isotopmaler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport nr. 882). Hulromskravet
gjelder hele dekkebredden inkludert skjoter. Uttak av borprever kan tas ut 1 skjot ved mistanke om
avvik.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmélinger for
hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas trekk over vedkommende
strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av
drensasfalt, Da.

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(“o-poeng) (%)
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-4,0 30
4,1-5,5 50

Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(“o-poeng)
(%0)
0,5-1,0 10

> 1,0 30
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e) Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for & vurdere
oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prever. Sterrelsen pa trekket er
gitt 1 tabell 7.

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi Trekk
(%'poeng) (OA))
0,10-0,34 5
0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-0,90 30

f) Avvik i jevnhet pa tvers
Ved avvik fra krav til jevnhet pa tvers foretas trekk i oppgjeret. Starrelsen pa trekket er gitt i tabell
8.

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa tvers

Overskridelse av krav til initial jevnhet pa tvers Trekk
(mm) (%)
0,1-2,0 5
2,1-4,0 10
4,1-6,0 20
6,1 - 8,0 30

g) Avvik i jevnhet — IRI
Ved avvik fra krav til jevnhet pa langs foretas trekk i oppgjeret. Sterrelsen pé trekket er gitt i tabell
9.

Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa langs (IRI)

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI Trekk
(mm/m) (%)
0,1-1,0 5
I,L1-1,5 10
1,6 -2,0 30
2,1-25 50

h) Avvik i jevnhet — rettholt

Sterste rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav ferer til trekk i oppgjer pa 30 000 kr
pr. avvik. For langsgdende skjoter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg 1 2
utleggerbredder. Trekk for avvik i1 jevnhet malt med rettholt pa ett kontraktspunkt begrenses til
maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet.

i) Avvik i jevnhet pd kumrammer — rettholt
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entrepreneren ble gjort
oppmerksom pa avviket. Dersom avviket ikke er rettet opp innen frist gis det trekk pé kr. 15.000,-.
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5.12 Bonus
Pa kontraktspunkter hvor det er oppgitt at det utbetales bonus for jevnhet pd tvers, jf. kapittel D1.3
Spesiell beskrivelse, gjelder falgende:

1. Det utbetales en bonus pa 2,5 % av totalt fakturert belep inkl. avgifter pa slitelaget nar jevnhet pd
tvers er 3,5 mm eller lavere. Beregningsmetode og beregningsgrunnlag skal vaere 90/10 verdier
for 20 meters-verdier for delstrekninger pa 1000 m lengde, med tilpasning i enden av punktet
slik at ingen delstrekning er kortere enn 600 m og ingen er lengre enn 1600 m.

2. Pa to-felts veg gis det bare bonusutbetaling pd en delstrekning hvis bonuskravet oppnas 1 begge
kjerefelt og det samtidig ikke er avvik i jevnhet pa tvers eller andre parametere iht. kap. C3 pkt.
5.11.2, innenfor noen av kjerefeltene pa samme delstrekning.

6 Ytre miljo- Miljedeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
(Se C2 punkt 30.7)

Entrepreneren skal levere kontraktsspesifikk EPD for felgende materialer:
o Asfalt

I tillegg skal entrepreneren levere EPD for alle ovrige produkter hvor det finnes EPD. Disse skal sa
langt som mulig vare kontraktsspesifikke.

EPD skal vere iht. NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. EPD-
Norge, Environdec, IBU).

7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Ved overskridelse av tidsfrister angitt i kap. A3 Orientering om kontrakten eller kapittel D1.3
Spesiell beskrivelse gjelder folgende dagmulkter:

e overskridelse av delfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt
e overskridelse av sluttfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt

Mulkt som avregnes for dager fra og med 10. oktober og senere, skal veere 40 000 kr pr. hverdag for
hvert kontraktspunkt. Hvis entrepreneren ikke blir ferdig til kontraktens sluttfrist pileper det
dagmulkt fram til 1. november samme ar og fra 1. mai neste &r og fram til arbeidet er ferdig.
Dersom byggherren aksepterer at arbeid utferes i november péleper dagmulkt fram til arbeidet er
ferdig.

Tidsfrister som er avtalt 1 byggemeter, og som ikke overholdes, utlgser dagmulkt pd 10 000 kr pr.
hverdag.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet frist kan entrepreneren ikke nekte byggherren &
overta anlegget.

Akseptert forlengelse av én delfrist medforer ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre
frister.

Dagmulkt for overskridelse av én delfrist fortsetter & lope ogsa om andre, senere dagmulktbelagte
delfrister overskrides.

8 Fakturering (Se C2 punkt 26)

Hvert punkt i kontrakten skal faktureres for seg.

A-kontofakturering godtas ikke, med mindre annet fremgér av dette punktet. Et kontraktspunkt skal
normalt ikke faktureres for arbeidene pa punktet er avsluttet, men avdragsfakturaer tillates etter
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avtale med byggherren for kontraktspunkt der arbeidene skjer over lang tid eller 1 flere faser.
Eventuelle avdragsfakturaer skal ikke sendes oftere enn en gang per uke. Pa eventuelle
avdragsfakturaer skal tidligere fakturert belop pa kontraktspunktet fremgé av hver faktura.

Leggerapport med alle vedlegg (dokumentasjon pa levert mengde og kopi av skiltlogg) sendes
byggeleder senest 1 uke etter ferdigstillelse av kontraktspunktet. Leggerapport skal vaere
underskrevet av lagbas. Skiltlogg sendes skiltmyndighet. Kopi av faktura skal veere mottatt av
byggeleder senest 1 méned etter at kontraktspunktet er ferdig utfort.

Med mindre annet er avtalt, skal det ved fakturering vedlegges utskrift som for hvert lass viser
utveide totalvekter, nettovekter, eventuell overlast, dato og registreringsnummer for bil og tilhenger.
Entrepreneren skal levere dokumentasjon av levert masse fra verk som viser tonnasje pr. billass og
tilhengerlass. Overlast skal synliggjores som egen post i fakturaen.

Ved bruk av béttransport skal sluttseddel for innlastingen i baten vedlegges samt oversikter som
viser dato, antall lass per bil og registreringsnummer for bil og tilhenger for transport fra bét til
leggested. Dersom det fra en batlast transporteres masse til flere utleggerlag eller byggherrer, skal
hvert billass og tilhengerlass dokumenteres med veielapper.

9 Oppgjor for merforbruk

Ikke avtalt merforbruk gjeres opp etter folgende regler:

e For baerelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2

e For bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m2
e For oppretting betales det ikke for merforbruk

e For repaving og remixing betales avtalt forbruk ut over bestilt mengde med 30 % av den prisen
entrepreneren har angitt for “slitelag repaver” 1 kontrakten.

Regler for oppgjer ved merforbruk for barelag, bindlag og slitelag gjelder per skift/dag. For
oppretting gjelder reglene for merforbruk pr. kontraktspunkt.

10  Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling
Ved brudd pa bestemmelsen i C2 punkt 29.10 Arbeidsvarsling kan byggherren, i tillegg til & stanse
arbeidet, ilegge entrepreneren folgende ekonomisk sanksjon:

For forste brudd pa 5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 29.10
For andre brudd pa 10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 29.10
For tredje brudd pa 20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 29.10
For fjerde brudd pa 40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 29.10
Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert Inntil forholdet er rettet
oppstatte forhold

For forhold som ikke lar seg rette ilegges entreprenegren en sanksjon pa inntil 10 000 kroner for
hvert forhold.
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11 Bonus/malus i kontrakten for punkt med Co2eq-vekting ved tildeling.
For punktene med CO2eq-vekting (D1.3) er det mulig & oppnd bonus eller malus (trekk). Bonus
eller malus beregnes samlet for alle kontraktens punkt med CO2eq-vekting.

I A3 Produksjon skal prosjektspesifikt forbruk av energi benyttes der dette kan dokumenteres.
Dersom prosjektspesifikt forbruk ikke kan dokumenteres skal gjennomsnittsberegning benyttes.
Grunnlaget for beregning av CO2-utslipp er det totale energiforbruket fordelt pa produserte tonn i
asfaltfabrikken fra og med 1. mai til og med 31. oktober/ i kontraktsperioden.

Bonus/malus trer i kraft fra forste kg avvik mellom mengde angitt i tilbudet og regnskap hvis
CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt i tilbudet med mer enn 5 %.

Bonus settes til 7,50 kr/kg og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt i tilbudet.
Malus settes til 15,00 kr/kg og beregnes av gkt mengde CO2eq i forhold til angitt i tilbudet.

Eksempel pkt. yv: 10 000 tonn asfalt

Entreprener C leverer en EPD som viser et utslipp pa 60 kg CO2eq/tonn asfalt; dvs. totalt utslipp
600 000 kg CO2eq.

Tilfelle 1. Klimaregnskapet for punktene angitt 1 D1.3 viser utslipp lik 550 000 kg.
Bonus: (600 000-550 000) kg/CO2eq =50 000 kg/CO2eq*7,50 kr/kg=375 000 kr

Tilfelle 2: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser at utslipp lik 650 000 kg.
Malus: (600 000-650 000) kg/CO2eq = 50 000 kg/CO2eq*15,00 kr/kg=750 000 kr

Konsekvens ved trekk ved avvik fra tilbud

Alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget gjelder ogsé for denne
kontrakten. Dersom det blir gjennomfert trekk for andre kvalitetsparametere (f.eks. hulrom,
bindemiddelinnhold etc.) pé et eller flere punkt i kontrakten med CO2eq-vekting, gjelder felgende:

- Punkt med trekk for kvalitetsavvik som viser redusert COZ2eq-utslipp i forhold til angitt i tilbudet.

Punkt(ene) tas ikke med i beregning av samlet CO2eq-utslipp for kontrakten. Det vil si at
punkt(ene) ikke inngar i beregning av kontraktens samlede CO2eq-utslipp.

- Punkt med trekk for kvalitetsavvik som viser okt CO2eq-utslipp i forhold til angitt i tilbudet.

Punkt(ene) tas med 1 beregning av samlet CO2eq-utslipp for kontrakten. Det vil si at punkt(ene)
inngér i beregning av bonus/malus.

Dersom det forekommer endringer i1 forutsetningene for levert EPD skal dette behandles som et
vanlig avvik med rapport til byggherre sammen med beskrivelse av hvordan avviket behandles.

Avviksbehandling for EPD’er skal tas inn i kvalitetssikringssystemet til tilbyder og det skal
framlegges ved oppstartsmete.

Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere hayere utslipp 1 EPD for & gi bonus.

12 Forbedringer og utviklingsarbeider

Det er onskelig at entreprengrene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder
forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenerene oppfordres derfor til & foresld FOU-prosjekter
som en del av kontrakten.

Der partene har forslag til alternative lesninger som for eksempel gir gevinster for klima og miljo
og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, pd samarbeidsmete
eller pa byggemaete.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som ferer til gevinster og/eller besparelse 1
forhold til kontrakt, vil det avtales en s@rskilt kompensasjon/oppgjer for dette.

Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.
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Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomfores, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette.

Der annet ikke er avtalt, pavirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til & palegge endringer
etter C1 punkt 19.1 eller avbestilling etter C1 punkt 28.
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