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1. [bookmark: _Toc168397315][bookmark: _Toc169171570]
Objekter og materialer som skal anskaffes av entreprenøren
Byggherren anslår volum på materialanskaffelser i kontraktsperioden, iht. bestemmelsen i kap. C3, pkt. 5.2 og pkt. 6, til om lag kr. XX XXX XXX ekskl. mva. Det anslåtte beløpet inngår i kontraktssummen.
[bookmark: _Toc168397316][bookmark: _Toc169171571]Regningsarbeider
Ved regningsarbeid betales timepris iht. kap. E4 for transporter av maskiner, utstyr og mannskap, men da maksimalt begrenset av transporttid fra og til utgangspunkt xxxx for xxxxxx kommuner og utgangspunkt xxxx for xxxxxx kommuner/xx timer. 
(ALTERNATIV 1: DET VURDERES OM DET SKAL VÆRE ET UTGANGSPUNKT FOR HELE KONTRAKTSOMRÅDET, ELLER ULIKE UTGANGSPUNKT FOR F.EKS. ULIKE KOMMUNER)
(ALTERNATIV 2: ANGI TRANSPORTTID SOM ET ANTALL TIMER)
FØLGENDE AVSNITT VURDERER DU Å TA MED UAVHENGIG AV OM DU BENYTTER PROSESS 14.7 ELLER 14.8
Dersom annet ikke fremgår annet sted skal mannskap og maskiner spesifisert i kap. E4 kunne være i arbeid innen XXXXOMRÅDET i løpet av X døgn/XX timer og innen YYYYOMRÅDET i løpet av Y døgn/YY timer dersom ikke annet fremkommer av kap. D1. (HUSK AT DETTE HANDLER OM MANNSKAP OG MASKINER SOM IKKE ER I «AKTIV» BEREDSKAP, IKKE SKRIV FOR KORTE FRISTER HER)
[bookmark: _Toc168397317][bookmark: _Toc169171572]Årsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser
BESTEMMELSEN I KAP. C3 PKT. 17.1 FORUTSETTER AT KONTRAKTEN ER 60 MÅNEDER OG AT KONTRAKTSSUMMEN FORDELES «FLATT» MED 20 % FOR HVER 12-MÅNEDERSPERIODE. DERSOM KONTRAKTSPERIODEN IKKE ER 60 MÅNEDER ELLER AT FORDELINGEN IKKE SKAL VÆRE FLAT MÅ DU INNTA EN SLIK TEKST HER, OG SØRGE FOR AT SUMMEN ER 100 %. 
For denne kontrakten gjelder ikke årsfordelingen i kap. C3, pkt. 18.1. I denne kontrakten gjelder slik fordeling:
	År
	Andel av sum rundsumprosesser som skal fordeles til vedkommende år

	20XX
	XX,X %

	20XX
	XX,X %

	20XX
	XX,X %

	20XX
	XX,X %

	20XX
	XX,X %

	20XX
	XX,X %



[bookmark: _Toc138096556][bookmark: _Toc168397318][bookmark: _Toc169171573]Forlengelse av kontrakt
BESTEMMELSEN I KAP. C3 PKT. 21 FORUTSETTER AT KONTRAKTEN ER 60 MÅNEDER OG AT KONTRAKTSSUMMEN FORDELES «FLATT» MED 20 % FOR HVER 12-MÅNEDERSPERIODE. DERSOM KONTRAKTSPERIODEN IKKE ER 60 MÅNEDER ELLER AT FORDELINGEN ER FLAT MÅ DU INNTA EN SLIK TEKST HER, OG SØRGE FOR AT SUMMEN ER 100 %. 
For denne kontrakten gjelder ikke fordelinga angitt i kap. C3, pkt. 21. I denne kontrakten gjelder slik fordeling:
Total pris for rundsumprosesser
Total pris for hver av de aktuelle forlengingsperiodene for rundsumprosessene i kap. E3, prosess 18.5 ikke medregnet, fastsettes slik:
For månedene september – desember i ett kalenderår, X,X %.
For månedene januar – august i ett kalenderår, XX,X %.
Total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for vedkommende periode regnes i % av total pris for rundsumprosesser (prosess 18.5 ikke medregnet) i kap. E3 for den opprinnelige kontraktsperioden.
De fastsatte prosentsatsene gjelder også for hver enkelt av rundsumprosessene i kontrakten, med unntak av prosess 18.5, som ikke reguleres ved forlengelse av kontrakten.
Total pris for aktuell forlengingsperiode settes lik summen for aktuelle delperioder. Allerede avtalte, og fortsatt aktuelle endringer knyttet til rundsumprosessene, videreføres inn i forlengingsperioden.
Omfang for øvrige arbeider
For øvrige prosesser i kap. E3 og timeprisene i kap. E4 legges XX,X % av mengdene i konkurransegrunnlaget til grunn for kontraktsfestet omfang for hver av 12-månedersperiodene fra 1. september til 31. august i forlengingsperioden.
Omfang objekter og materiell som skal anskaffes av entreprenøren
For innkjøp av materialer iht. kap. C3, pkt. 5.2 og pkt. 6 legges XX,X % av angitt sum i kap. C4 pkt. 1 til grunn for anslått volum for hver av 12-måndersperiodene fra 1. september til 31. august i forlengingsperioden.
[bookmark: _Toc168397319][bookmark: _Toc169171574]Kommunikasjonsutstyr
I denne kontrakten vil byggherren låne ut nødnett utstyr til entreprenøren. Nødnett og nødnettutstyr skal anskaffes, driftes og benyttes iht. kap. D2-ICxxxx.
Entreprenøren skal anskaffe, drifte og benytte satelittelefon iht. kap. D2-ICxxxx
[bookmark: _Toc168397320][bookmark: _Toc169171575]Ytre miljø
Uønskede arter og smittestoffer
Vassdrag som er smittet av Gyrodactylus salaris, krepsepest eller annen smitte, er opplistet i kap. D2-S34. Vann fra disse vassdragene og/eller utstyr som kan overføre smitte derfra, skal ikke brukes ved gjennomføring av kontraktsarbeidet. (Alternativt angis at det bare skal brukes vann fra offentlig godkjent vannverk/tappested ved gjennomføring av kontraktsarbeidet.)
Kulturminner
Liste over vegrelaterte kulturminner iht. Nasjonal verneplan Veger-Bruer-Vegrelaterte kulturminner og andre kulturminner i umiddelbar nærhet til veger som inngår i kontrakten, er vist i kap. D2-S33.
Verneområder/naturreservater
Oversikt over verneområder/naturreservater med vernebestemmelser som krever spesiell aktsomhet i gjennomføringen av kontraktsarbeidet, er vist i kap. D2-S07.
[bookmark: _Toc168397321][bookmark: _Toc169171576]Trafikkavvikling
GENERELT GJELDER N301. KAP. 2.6.5 I N301 HAR BØRKRAV, MEN DET KAN FOR DELER AV VEGNETTET VÆRE BEHOV FOR KONKRETE KRAV TIL TRAFIKKAVVIKLING OG TIDSPUNKT FOR NÅR VEGAVSNITT KAN STENGES ELLR KAPASITET KAN REDUSERES FOR PLANLEGGBARE ARBEIDER SELV OM DET IHT. KAP. C3 PKT. 4.5 SKAL LEGGES VEKT PÅ EN MINIMAL FORSTYRRELSE FOR TRAFIKANTENE. FØLGENDE ER BARE ET FORSLAG:
Planlagt arbeid i tunnel som nødvendiggjør stengning av tunnel skal, med unntak av tunnelene xxxxxxxxxxxx, utføres som nattarbeid. Arbeidet kan foregå fra kl. 2200 til 0600.
DERSOM DET ER BESTEMT KONKRETE SPERRETIDSPUNKT FOR VEGER I KONTRAKTSOMRÅDET KAN DE ANGIS SPESIELL HER.
[bookmark: _Toc168397322][bookmark: _Toc169171577]Bruk av byggherrens bygninger og utstyr
Ved behov: Spesiell info eller bestemmelser vedrørende entreprenørens bruk og disponering av bygninger og utstyr som tilhører byggherren for gjennomføringen av kontraktsarbeidet. Bør inkludere bestemmelser om formål, ansvar (for eksempel drifts- og vedlikeholdsansvar), framleie, vederlag, tidsperiode, forsikring m.m.
Situasjon 1: 
For de kontrakter der Statens vegvesen stiller eiendommer/bygninger/lager/utstyr til rådighet for entreprenøren, tas følgende inn:
Byggherren stiller følgende eiendommer/bygninger/lager/utstyr til entreprenørens disposisjon i kontraktsperioden:
NAVN eiendommer/bygninger/lager/utstyr (STEDFEST OGSÅ MED VEGSYSTEMREFERANSE). Dersom det er flere eiendommer/bygninger/lager/utstyr, fylles tilsvarende ut for hver enkelt.
Vilkår for entreprenørenes disponering av eiendommer/bygninger/lager/utstyr er gitt i kap. D2-S22.
Situasjon 2: 
Dersom man vil kreve at entreprenøren benytter eiendommer/bygninger/lager/utstyr (for eksempel av beredskapshensyn overfor trafikantene), kreves følgende tekst i stedet:
Byggherren pålegger entreprenøren å bruke følgende eiendommer/bygninger/lager/utstyr i kontraktsperioden:
NAVN eiendommer/bygninger/lager/utstyr (STEDFEST OGSÅ MED VEGSYSTEMREFERANSE). Dersom det er flere eiendommer/bygninger/lager/utstyr, fylles tilsvarende ut for hver enkelt.
Vilkår for entreprenørenes bruk av eiendommer/bygninger/lager/utstyr er gitt i kap. D2-S22.
[bookmark: _Toc168397323][bookmark: _Toc169171578]Øvrige frister
Frister i denne kontrakten (altså de som ikke allerede er faste eller er definert i eks. kap. A3 eller kap. C3)

