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1 Definisjoner 
    

Avvik  Tilstand/situasjon som ikke er i samsvar med kravene i kontrakten. 

Dette omfatter også situasjoner der det er gitt rom for tiltakstid. For 

eksempel vil et skjevt skilt være et avvik også før tiltakstid for utbedring 

er overskredet. Begrepet kan også inkludere standardavvik som ligger 

utenfor det entreprenøren har ansvar for å utbedre.  

Dokumentere 

Dokumentasjon  

Framstille, samle og sammenstille informasjon i bestemt format uansett 

medium (papirdokument, datafiler, fotografi, videoopptak, mm) i den 

hensikt å bevise eller sannsynliggjøre et påstått forhold (behov, tilstand, 

hendelse, utført aktivitet, mm).   

Kontraktskrav om «dokumentasjon» eller «å dokumentere» innebærer 

også at entreprenøren skal oppbevare dokumentasjonen slik at den kan 

oversendes til eller framvises for byggherren på forespørsel fra 

byggherren.  

Funksjon Beskrivelse av et objekts anvendelse eller for anvendelsen nødvendig 

egenskap. 

Funksjonstest  

Funksjonskontroll  

Testing eller kontroll av at et objekt har den funksjonen det er tiltenkt, 

og omfatter alle forhold som har betydning for dets funksjon.  

Hendelse  Ulykker, kjøretøyhavari, skred, flom, atmosfæriske utladninger, 

hærverk, skade på objekt, arrangement etc.  

Mangel  Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand 

byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold 

entreprenøren svarer for.  

Objekt  Fysiske bestanddeler på, i og langs vegen som beskrives gjennom 

type/geometri, lokalisering, egenskaper, tilstand og 

antall/lengde/areal/volum e.l.  

 

Begrepet benyttes i NVDB også på elementer tilknyttet vegen som 

f.eks. vinterdriftsklasse og ÅDT.  

Objekt- 

registrering  

Registrering, dokumentasjon og rapportering av 

antall/lengde/areal/volum e.l., endringer av antall/lengde/areal/volum 

e.l. inkl. tidspunkt for endringen, lokalisering og tilstand for objekter 

f.eks. med henblikk på ajourhold av NVDB-registre.  

Rapport 

Rapportere  

Innberetning til byggherren med informasjon og dokumentasjon om 

forhold eller situasjon (tilstand, hendelse, utført aktivitet, mm). 

Innberetning skal gjøres uoppfordret med mindre annet fremgår av 

kontraktens bestemmelser.  

Selvstendig ansvar Helhetlig ansvar for å overholde kontraktens krav. 

Sideanlegg 

(plass)  

  

Anlegg langs veg, adskilt fra vegen og med egen inn- og utkjøring. 

Omfatter rasteplass, døgnhvileplass, delområde ved ferjekai, 

kollektivknutepunkt, godsterminal, omlastingsplass, parkeringsplass, 

kjettingplass, kontrollplass m.m.  
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Strekning  Strekning kan bety en vegstrekning (fra et snitt til et annet), eller 

strekning slik denne er definert i håndbok V830.  

Trafikkareal  Areal (veg, gate, fortau, bru, kai, plass e.l.) beregnet for ferdsel, 

parkering, venting eller stopp av fotgjengere eller kjøretøy.  

Tredjepart  Alle andre enn entreprenøren, byggherren og vegeieren/vegforvalteren.  

Vegbane  Kjørefelt, sykkelfelt, sperreområde, lomme, parkeringsfelt, 

kantsteinsklaring og skulder.  

Vegkant  Linje i kant av vegbanen/trafikkarealet, der vegskulder går over i 

grøft/skråning/grøntareal, eller der trafikkareal møter tilstøtende 

konstruksjon (mur, bygning e.l.).  

Vegnett  Veger inkludert kryssdeler, sideanlegg og gang- og sykkelveger med 

tilhørende objekter inkludert sideområder, utstyr og installasjoner som 

omfattes av kontrakten.  

Vegområde  Areal som eies eller forvaltes av Statens vegvesen.  

  

For elektroteknisk terminologi gjelder definisjoner i NEK 450.  

Begrep og forkortelser  

AUS  Arbeid under spenning.  

DSB  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

FEBDOK  Dataprogram for beregninger av elektriske anlegg.  

FEF  Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.  

FEL  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.  

FEU  Forskrift om elektrisk utstyr.  

FEK  Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til 

elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  

FSE  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.  

IEC  International Electrotechnical Commision  

NEK  Norsk Elektroteknisk Komité.  

RELUX  Lysberegningsprogram.  

 

2 Kontraktssum 
Kontraktssum defineres ekskl. mva. 

3 Kontraktsdokumenter 
Noen dokumenter i kontrakten kan foreligge i flere format. Ved uoverensstemmelse mellom 

dokumenter i ulike format gjelder dokumentet i dokumentformatet angitt i kap. A1. 

Hvis det er motstrid mellom bestemmelser og opplysninger i kap. D2-H eller D2-S17 og i øvrige 

kontraktsdokumenter, gjelder bestemmelser og opplysninger i øvrige kontraktsdokumenter foran 
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motstridende bestemmelser og opplysninger i kap. D2-H eller D2-S17, uavhengig av den generelle 

rangordningsbestemmelsen i kap. C2, pkt. 3. 

4 Utførelse av arbeidet 

4.1 Generelt 

Utførelsen av kontraktsarbeidet skal bidra til at vegnettet fungerer som planlagt, i henhold til sin 

hensikt, og til å opprettholde vegnettets kvalitet. 

Utførelsen skal bidra til at objekter ikke har avvik som er til fare for trafikanter eller andre, eller har 

avvik som reduserer deres funksjon og levetid.  

Entreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet på en fagmessig og aktsom måte, og skal skaffe seg 

nødvendig kunnskap om de elektriske anleggene for å effektivt kunne tolke feilmeldinger og 

feilsøke på anleggene. 

Entreprenøren skal i utførelsen legge vekt på sikkerheten slik at skade på person og eiendom 

unngås. Det skal utvises spesiell aktsomhet i forhold til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, 

arbeidsmiljø og ytre miljø. 

4.2 Entreprenørens ansvar og byggherrens styringsrett 

Entreprenøren har et helhetlig og selvstendig ansvar for å identifisere behov for tiltak og planlegge 

utførelsen. For oppgaver som inngår i prosesser med oppgjør iht. rund sum i kap. D1 har 

entreprenøren selvstendig ansvar for å iverksette tiltak. Også for enkelte andre arbeider på prosesser 

med annen enhet enn rund sum tillegges den utførende selvstendig ansvar for å iverksette tiltak. 

Hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. 

Iverksettelse av andre arbeider skjer i samråd med byggherren etter skriftlig bestilling dersom annet 

ikke er beskrevet eller avtalt. 

Entreprenøren skal, der annet ikke er bestemt, utføre feilsøking og feilretting, inkludert utbedring av 

større avvik, som entreprenøren selv avdekker eller som entreprenøren får melding om, samt 

reparasjon og utskifting. Arbeidet skal utføres etter skriftlig bestilling i samråd med byggherren, 

dersom ikke annet er beskrevet eller avtalt. 

Utførelse av feilsøking, feilretting, reparasjon og utskifting er en del av kontraktsforpliktelsen og 

inngår ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1. 

Avvik som oppstår på grunn av entreprenørens utførelse av funksjonstest, kontroll, inspeksjon, drift 

og vedlikehold skal utbedres umiddelbart. 

Dersom annet ikke er avtalt skal all styring, parametersetting og annen 

konfigurering/programmering av anleggene (basisprogram, grenseverdier, startverdier, mm) foretas 

av Statens vegvesen. 

Byggherren har alltid rett til å styre utførelsen av kontraktsarbeidet, også når entreprenøren har 

selvstendig ansvar. Byggherrens styringsrett fritar likevel ikke entreprenøren fra sitt selvstendige 

ansvar, og dersom entreprenøren mener at byggherrens utøvelse av styringsretten ikke vil lede til 

oppfyllelse av kontraktens krav skal han varsle byggherren. Styringsretten utøves i samråd med 

entreprenøren. 

4.3 Tiltakstider ved avvik 

Tiltakstid er tiden fra avvik oppstår til avvik er utbedret. Tidspunkt hvor avvik fra krav oppstår vil i 

praksis bety tidspunkt hvor kunnskap om avviket foreligger eller burde foreligget. 

Avvik skal sikres iht. krav i prosess 18.8 i kap. D1. 
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Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal avvik som medfører redusert funksjon eller 

levetid (objektet fyller ikke sitt formål, levetid reduseres eller levetidskostnader øker) utbedres 

innen 1 uke ved ÅDT over 3000, ellers innen 2 uker. Øvrige avvik skal utbedres innen 4 uker, 

dersom annet ikke framkommer av kap. D1. 

Tiltakstidene gjelder for alle kontraktsarbeider, også endringsarbeider. 

For utbedring av større skader som ligger utenfor det entreprenørens har selvstendig ansvar for å 

iverksette tiltak for, eller utførelse av oppgaver der tiltakstid er irrelevant, gjelder at arbeidet skal 

påbegynnes innen 2 uker fra bestilling, dersom annet ikke er avtalt. For slike arbeider skal det 

avtales frist for ferdigstillelse. 

4.4 Andre krav til utførelse 

Når frekvensangivelser for utførelse av oppgaver er beskrevet som «årlig» eller «x gang(er) pr år» 

menes utførelse 1 gang (eventuelt x ganger) for hver 12-månedersperiode regnet fra kontraktens 

oppstart, dersom ikke tidspunkt er nærmere spesifisert for oppgaven (med dato, sesong, årstid, e.l.). 

For slike oppgaver forutsettes at perioden mellom hver utførelse er omtrent lik. 

Når arbeid skal utføres i tunnel eller på andre objekter som overvåkes av VTS, skal VTS varsles. 

Slik varsling skal skje både ved arbeidets start, samt ved avsluttet arbeid. VTS skal til enhver tid 

vite hvem som oppholder seg ved/i anlegget/objektet og hvem som er kontaktperson (navn/telefon) 

på arbeidsstedet. 

For planlagte arbeider på utstyr som skal testes mot VTS bør VTS varsles minimum en uke før test 

av utstyr. 

Alt elektromateriell skal tilfredsstille krav i europeiske harmoniseringsstandarder. Produkter skal 

være CE-merket. 

Ved utskifting av defekte komponenter skal det benyttes samme kvalitet eller bedre slik at 

kvaliteten på det totale produktet ikke forringes. Komponentene må også fungere i sammenheng 

med resten av objektet/anlegget slik at samlet funksjon ikke endres. Dersom original komponent 

ikke har hatt tilfredsstillende kvalitet skal komponenten erstattes av en komponent med bedre 

kvalitet, men med samme funksjon. 

Der det er risiko for galvanisk korrosjon skal forbindelsesmiddelet være samme materiale som 

grunnmaterialet (samme elektriske potensial) eller være galvanisk adskilt. 

4.5 Koordinering av arbeid, trafikkavvikling o.l. 

Arbeidet skal utføres slik at forstyrrelsen for trafikantene og omgivelsene minimaliseres, vurdert i 

forhold til arbeidets viktighet og i forhold til kostnaden for utførelsen av arbeidet. Dette gjelder 

både valg av utførelsesmetode og tidspunkt for utførelsen. 

Entreprenøren skal så langt mulig også koordinere sine arbeider med andre som utfører drift, 

vedlikehold og utbedring på vegnettet slik at den totale forstyrrelsen blir minst mulig.  

4.6 Spesielt om arbeider som påvirker Nødnettspesifikt utstyr 

Ved kontroll og feilretting på UPS anlegg for Nødnettspesifikt utstyr gjelder særlige rutiner for 

varsling.  

Arbeid som medfører at Nødnettspesifikt utstyr ikke kan fungere som normalt, skal varsles til 

Nødnett Network Operation Center (NOC) minimum 10 døgn før arbeidet starter.  

Ved arbeid på UPS anlegg for Nødnettspesifikt utstyr som ikke medfører at Nødnettspesifikt utstyr 

blir slått av, kan det benyttes forenklet varslingsrutine. Varsling foretas til NOC per telefon før 

arbeidet starter.  

Melding og varsel skal inneholde følgende informasjon: 
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• Hvor det gjelder, tunnelnavn og vegnr. 

• Tidspunkt, dato og klokkeslett for starttid og sluttid. 

• Kort beskrivelse av arbeidsoperasjon. 

• Firma og kontaktperson med telefonnummer som NOC kan kontakte under arbeidet. 

NOC skal varsles ved oppstart og ved avslutning av arbeid på telefon. 

Arbeidet skal utføres i avtalt tidsvindu. 

Når arbeidet er av en slik art at det ikke er mulig å varsle minst 10 døgn før arbeidet starter, skal 

arbeidet varsles så snart dette er mulig, og før arbeidet starter. 

5 Priser og prisnivå 

5.1 Generelt for prosesser i kap. D1 

Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere 

arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 Prosesskode 1.  

Som spesifikke tillegg til strekpunktlista i kap. 4.3 i håndbok R761 Prosesskode 1 gjelder at 

enhetsprisene for hver prosess skal inkludere bl.a. også følgende med mindre annet er spesifisert på 

vedkommende prosess: 

- kostnader for tiltransport, opprigging, klargjøring og nedrigging 

- kostnader for anskaffelse, leie og bruk av riggplass, tomt, bygninger og utstyr 

- frakobling og demontering av eksisterende komponent/objekt ved utskiftning 

- leveringsavgifter 

- krevd dokumentasjon og rapportering 

Spesielt for funksjonstest, inspeksjon og kontroll inkluderer utførelsen, der annet ikke er beskrevet, 

også enkle utbedringer av avvik. Som enkle utbedringer menes her alle arbeider der kostnaden ikke 

overstiger kr 1 000,- ekskl. mva. inkludert materiell og følgearbeider pr objekt og oppstått 

tiltaksbehov. 

Spesielt for arbeidsvarsling gjelder: 

Enhetsprisene for prosesser hvor entreprenøren har selvstendig ansvar for utførelsen skal også 

inkludere kostnader for arbeidsvarsling med mindre annet er spesifisert på vedkommende prosess. 

For øvrige prosesser godtgjøres arbeidsvarsling iht. kap. D1 prosess 14.7. 

Annet 

Kostnadene for fjerning av materialer, masser, varer, avfall og snø, opplasting, transport og levering 

inkludert leveringsavgifter, skal bæres av entreprenøren og er inkludert i kontraktens priser med 

mindre annet er spesifisert på vedkommende prosess. 

Prisene omfatter også alle kostnader som er forbundet med den tilstanden som vegnettet hadde på 

det tidspunktet kontraktsarbeidene startet. 

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Det samme gjelder 

dersom ferjer blir innstilt i kortere perioder.  

Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum.  

Kostnader i forbindelse med skader påført objekter av kjent/ukjent motorvogn, som beskrevet i kap. 

C3, pkt. 8, skal ikke innregnes i noen av rundsumprosessene på hovedprosess 3-8 i kap. D1. 

Utbedring av slike skader dekkes særskilt. iht. kap. C1, pkt. 19. Det samme gjelder for skader påført 

av Forsvaret. 
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Jf. for øvrig bestemmelser, spesifikasjoner og beskrivelser, bl.a. i punktene ”Prisgrunnlag og 

måleregler” og ”Øvrige bestemmelser” i kap. D1, samt kap. C3, pkt. 9. 

5.2 Generelt for regningsarbeider 

Regningsarbeider utføres normalt iht. timepriser i kap. E4 for mannskap og maskiner og iht. kap. 

C2 pkt. 27 for innkjøp av materialer. 

Ved regningsarbeider betales også for arbeidsvarsling og trafikkavvikling, herunder også for bruk 

av spesielt utstyr. Ved slike arbeider betales likevel ikke for bruk av varslings-, regulerings- og 

sikringsutstyr som inngår i kap. D1, prosess 14.71. 

Innkjøpte materialer inngår ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1. 

Byggherren kan alltid be om spesifisert kostnadsoverslag eller tilbud på utførelsen. 

6 Objekter som skal anskaffes av entreprenøren, men der 

anskaffelseskostnaden ikke skal innkalkuleres i prisene i kap. E3 
Ved arbeider der det framgår av beskrivelsen i kap. D1 at enhetsprisen ikke inkluderer anskaffelse 

av objektet, skal entreprenøren anskaffe objektet, men anskaffelseskostnaden skal ikke 

innkalkuleres i prisene i kap. E3. 

I anskaffelseskostnaden inngår også kostnader som er knyttet til leverandørens håndtering av 

objektet, som frakt til leverandørens lager eller utsalgssted, m.m.  

Anskaffelseskostnaden skal faktureres særskilt direkte til byggherren. Entreprenøren kan kreve 

betalt 10 % påslag på anskaffelseskostnaden til dekning av administrasjon og fortjeneste. 

Anskaffelseskostnaden og eventuelt påslag inngår ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i 

kap. C1, pkt. 19.1. 

Entreprenøren skal bære alle øvrige kostnader forbundet med bestilling av objektet hos 

leverandøren, kostnader og risiko forbundet med transport fra leverandørens lager eller utsalgsted til 

monteringssted samt alle øvrige kostnader i henhold til den aktuelle arbeidsprosessen. Disse 

kostnadene skal innkalkuleres i prisene i kap. E3. 

7 Utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling 
Entreprenøren kan benytte utstyr beskrevet i kap. D2-S13 også ved arbeider der han har et 

selvstendig ansvar for utførelsen, når det ikke er behov for utstyret ved utførelse av annet arbeid. 

Når det er behov for utstyret ved annet arbeid skal entreprenøren umiddelbart frigjøre utstyret eller 

stille til disposisjon tilsvarende utstyr uten kostnad for byggherren. 

8 Skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent 

motorvogn 

8.1 Skadeutbedring 

Skaden skal utbedres i henhold til gjeldende tiltakstider angitt i kontrakten for de skader som 

entreprenøren skal utbedre og reparere. 

Kontraktens mengder gitt i kap. D1 og kap. E4 inkluderer også forventet omfang av utbedring av 

skader påført av kjent eller ukjent motorvogn. 

Før avtalte utbedrings- og reparasjonsarbeider starter, skal entreprenøren fremlegge et 

kostnadsoverslag overfor byggherren der forholdene gjør dette mulig, i tråd med kap. C3 pkt. 8.2. 

Dersom annet ikke er avtalt, skal så langt mulig kontraktens priser legges til grunn for oppgjøret. 

Prisregulering kalkuleres i så fall etter kontraktens kap. C3 pkt. 11 Prisregulering, basert på siste 
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kjente prisreguleringsindeks. Prisreguleringen skal tas med på den konkrete skadefakturaen, og skal 

ikke inngå i de ordinære kvartalsvise prisreguleringsfakturaene.  

Dette punktet gjelder ikke skade på entreprenørens eget utstyr (skilt, sperremateriell, brøytestikk 

o.l.).  

8.2 Entreprenørens rapportering 

Entreprenøren skal ved skader på objekter som inngår i kontraktsarbeidet påført av kjent eller ukjent 

motorvogn levere en rapport, som inneholder følgende:  

1. Angivelse av skadeomfang/-type, skadested, skadetidspunkt samt redegjørelse for hvorledes 

skaden vurderes oppstått.  

2. Digitale fotografier med tidsangivelse og vegsystemreferanse fra skadestedet. Fotografiene 

skal inneholde informasjon som sannsynliggjør at en motorvogn har forårsaket skaden, som 

treffpunkt fra motorvogn på skadet objekt, e.l. I tillegg til fotografier av skaden før 

utbedring, skal det leveres fotografier tatt etter at skaden er utbedret. 

3. Identifikasjon av skadevolder og skadevolders forsikringsselskap dersom dette er kjent. 

4. En sannsynliggjøring av at motorvogn er ukjent. Entreprenøren skal dokumentere at han har 

vært i kontakt med relevante instanser, som etter det byggherren har avtalt må kontaktes i 

det aktuelle området, slik som for eksempel politi og bergingsselskaper, i sitt arbeid med å 

fremskaffe skadevolders identitet. 

5. Fakturabilag som viser følgende: 

• kostnadene knyttet til utrykning, sikring på skadestedet (skilting, sperring, opprydding 

m.m.) samt assistanse til brannvesen, politi og bergingsselskap 

• kostnadene knyttet til eventuell utbedring/reparasjon av skaden 

• kostnadene knyttet til rapporteringsarbeidet (dvs. arbeidet angitt i ovenstående punkter 

1-3)  

• mva 

• eventuell prisregulering, jf. kap. C3, pkt. 11 

 

Skjema R5 fra ELRAPP inngår i rapporten, se også kap. D2-IC1510a. Rapporten skal være 

byggherren i hende senest 30 dager etter skadetidspunktet. Det skal sendes en rapport for hvert 

enkelt skadetilfelle. 

Byggherren vil for slike skader søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller 

Trafikkforsikringsforeningen. 

Byggherren forestår videre saksbehandling overfor forsikringsselskap eller 

Trafikkforsikringsforeningen etter å ha mottatt entreprenørens rapport. 

Dersom entreprenørens rapport er mangelfull og byggherren av den grunn ikke får dekket sine 

kostnader, skal entreprenøren selv dekke medgåtte kostnader oppad begrenset til kr 10 000,- 

eksklusiv mva. per skadetilfelle. I de tilfellene dette eventuelt skulle skje, meddeles dette fra 

byggherren på byggemøte, og entreprenøren utsteder kreditnota innen neste byggemøte.  

8.3 Gjennomføring av sideentreprise administrert av annen entreprenør som utfører arbeid 

for Statens vegvesen 

Dersom et slikt skadetilfelle som omtalt i kap. C3, pkt. 8.1 har medført skader eller ulemper knyttet 

til objekter i vegområdet som er regulert i ulike kontrakter, kan byggherren bestemme at en annen 

entreprenør skal administrere reparasjonsarbeidene. Entreprenøren i denne kontrakten skal for den 

praktiske gjennomføringen av utbedringsarbeidene i slike tilfeller forholde seg til administrerende 
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sideentreprenør. Øvrige kontraktuelle forhold, herunder fakturering, skal skje direkte mellom 

byggherre og den enkelte entreprenør. 

9 Endringer av standard, standardklasse mv. 
Byggherren kan pålegge endring av standard, standardklasse, veglengde eller andre tilsvarende 

endringer. Partene har da krav på vederlagsjustering av rundsumposter i tråd med denne 

bestemmelsen. 

Ved slike endringer skal endret oppgjør for rundsumprosesser, unntatt prosess 18.5, normalt 

fastsettes lineært på basis av kontraktens priser for de aktuelle arbeidene knyttet til standard 

inndeling av vegnettet samt aktuelle volum som berøres av endringene. 

Byggherren kan alltid be om spesifisert kostnadsoverslag eller tilbud på utførelsen endringen. 

10 Avbestilling (jf. kap. C1 pkt. 28) 
Kap. C1 pkt. 28 tredje ledd utgår, og erstattes i denne kontrakten av følgende tekst: Dersom 

entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre 

enn 25 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om 

endringer. Dersom reduksjonen blir 25 % av kontraktssummen eller mer, anses hele reduksjonen 

som delvis avbestilling. 

11 Prisregulering 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens 

priser. 

Grunnlag for beregning av reguleringsbeløpet skal være den del av kontraktsarbeidet som er utført.  

Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker for vedkommende 

kvartal er blitt offentliggjort.  

Reguleringsbeløpet ”e” for avregningsperioden beregnes etter formelen: 

e = A x (T/T0 – 1) 

der 

A =  Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (ekskl. mva.). 

  I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens 

prisgrunnlag. 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet.  

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av 

veger. Drift og vedlikehold av veger i alt”. 

Fakturaer knyttet til skader som er omhandlet i kap. C3, pkt. 8, har egne prisreguleringsrutiner. 

Disse skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for de ordinære kvartalsvise 

prisreguleringsfakturaene. 

12 Kvalitetssikring – Krav til planer og rapportering 

12.1 Revisjon 

Entreprenøren skal, for kontrakten, etablere et program for interne revisjoner, førstepartsrevisjon, i 

tråd med ledelsessystemet som beskrevet i kap. C2, pkt. 22. Revisjonsprogrammet skal sendes 
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byggherren senest innen kontraktsarbeidenes start, samt når programmet oppdateres. 

Retningslinjene i NS-EN ISO 19011:2018 skal ligge til grunn for interne revisjoner.   

Entreprenøren skal gjennomføre revisjoner i kontrakten når det er påkrevd, og minst to ganger i 

året. Kopi av revisjonsrapport skal sendes byggherren innen 14 dager etter at en revisjon er 

gjennomført. I oversendelsen til byggherren skal entreprenøren redegjøre for hvordan eventuelle 

avvik og andre observasjoner etter revisjoner vil bli behandlet videre i egen organisasjon, og 

dokumentere hvordan tidligere påpekte avvik og observasjoner er håndtert. 

12.2 Planer 

12.2.1 Generelt om planer 

Dersom ikke annet fremgår, skal entreprenørens planer foreligge før kontraktsarbeidenes start. Der 

planene omhandler aktiviteter som først starter senere enn 4 måneder etter kontraktsarbeidenes start, 

kan disse forelegges senere etter avtale med byggherren, men skal i alle tilfeller forelegges 

byggherren minst 50 dager før arbeidene igangsettes. 

12.2.2 Organisasjons- og beredskapsplan 

Entreprenørens organisasjonsplan skal blant annet vise totaloversikt over alt mannskap, lokaler, 

depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framgå hvilke ressurser som er entreprenørens 

egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke underentreprenører. 

Beredskapsplanen skal vise hvordan beredskapen for å ivareta kontraktsforpliktelsene er, med bl.a.: 

• vaktlister for alt deltakende personell med telefonnummer 

• oversikt over hvor beredskapsmateriell er plassert 

• varslingsrutiner 

Beredskapsplanen skal inneholde prosedyre for å ivareta kontakten til Statens vegvesen. 

Byggherrens egen varslingsplan og aktuelle beredskapsplaner skal inkluderes i og være en del av 

denne beredskapsplanen. Byggherrens varslingsplan og beredskapsplaner som er aktuelle for denne 

kontrakten, finnes i kap. D2-H og D2-S17. Endringer i byggherrens planer vil bli meddelt skriftlig 

til entreprenøren. 

12.2.3 Planer for inspeksjon og kontroll 

Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde en plan for systematisk kontroll av objektene som 

inngår i kontrakten, inkludert en plan for gjennomføring av internkontroll av elektriske anlegg. 

Dette innebærer kontroll, inspeksjon, overvåking og andre former for registrering av tilstand i 

relasjon til kontraktskravene. 

Planen skal beskrive hvilke aktiviteter som skal utføres, til hvilket tidspunkt de skal utføres og hvor 

de skal utføres. Planen skal tilfredsstille kontraktens krav til kontrollfrekvenser for beskrevne 

aktiviteter. 

Gjennom inspeksjon og kontroll skal objektene overvåkes for å kunne oppdage avvik fra standard 

for drift og vedlikehold samt for å: 

• Fastlegge tilstand og sikkerhetsnivå 

• Oppdage skader og fastlegge skadeårsak, skadeutvikling og skadekonsekvens 

• Fastlegge behov for driftstiltak og vedlikeholdstiltak eller behov for utskiftning, ombygging eller 

modernisering 

12.2.4 Planer for øvrige aktiviteter 

Det skal utarbeides aktivitetsplaner for alle planleggbare aktiviteter. Planene skal vise: 

• Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse 

• Omfang og mengde som skal utføres 
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• Ressurser, mannskap, maskiner, materialer og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter  

Entreprenøren utarbeider, og holder oppdatert, årsplaner som normalt vil være på et mer detaljert 

nivå for inneværende og nærmeste år, enn for senere år i kontraktsperioden. Planene forelegges 

byggherren minst 50 dager før årets arbeider igangsettes og når de oppdateres. 

Videre skal planene detaljeres i uke-, to-ukers-, tre-ukers eller månedsplaner. Dersom det skjer 

endringer i løpet av perioden, skal planen oppdateres. Detaljplan presenteres for byggherren før 

periodens start og når det skjer endringer. 

12.3 Meldinger, rapportering og dokumentasjon 

12.3.1 Rapportering og dokumentasjon 

Dokumentasjon skal oppbevares og være tilgjengelig for byggherren dersom annet ikke er 

beskrevet. Byggherren skal få oversendt kopi etter forespørsel. 

Spesielt for arbeider som avregnes iht. utførte timer skal entreprenøren minst hver uke rapportere 

forbruk av tid. Rapporten skal detaljeres iht. byggherrens spesifikasjon. 

Når entreprenøren monterer/skifter ut utstyr som iht. forskrift regnes som maskin eller del av en 

maskin skal entreprenøren utarbeide sammenstillingserklæring. 

12.3.2 Bruk av og rapportering i ELRAPP 

Rapportering som ikke er fullstendig håndtert gjennom byggherrens FDV-system og 

dokumentasjonshåndteringssystem, skal skje gjennom ELRAPP, der annet ikke er avtalt. Nærmere 

informasjon om ELRAPP finnes i ”Brukerveiledning ELRAPP”.  

Oversikten nedenfor viser hvilke skjema som er spesielt tilrettelagt for elektronisk rapportering i 

ELRAPP. 

Rapportering og meldinger Skjema 

Skader, feil og avvik/mangler m.m. knyttet til 

vegobjekt og vegtilstand 

R2 

Skade på objekter som inngår i kontraktsarbeidet 

påført av kjent/ukjent motorvogn 

R5 

Avfallshåndtering R15 

Energiforbruk R16 

Uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS R18 

Månedsrapport HMS R19 

Annen rapportering skal også skje gjennom ELRAPP på egnet format dersom annet ikke er spesielt 

angitt eller avtalt. 

12.3.3 Bruk av og dokumentasjon/rapportering i byggherrens FDV-systemer  

Byggherren anvender FDV-systemer ifm. drift og vedlikehold av objekter på og langs veg. 

Dokumentasjon innlagt i FDV-systemene er en del av Statens vegvesen sin dokumentasjon på 

kontroll og sikkerhetsoppfølging av blant annet tunneler både for intern kontroll og som 

dokumentasjon ved tilsyn fra lokale brannvesen og el-tilsyn. 

FDV-systemene genererer ordrer for definerte rutinemessige arbeidsoppgaver i samsvar med 

kontrakt. 

Byggherren kan på forespørsel supplere rutiner. 

Byggherren kan også legge inn ordrer for enkeltoppdrag. 

Entreprenørens bruk av FDV-systemet skjer gjennom et web-basert brukergrensesnitt.  
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Entreprenøren skal i FDV-systemet: 

• dokumentere og rapportere alle utførte arbeidsoppgaver. 

• dokumentere og rapportere måleverdier fra utførte målinger 

• rapportere og dokumentere alle feil og/eller merknader knyttet til objektene og 

kontraktsarbeidene. 

• kvittere mot genererte ordrer for rutinemessige oppdrag, etter hvert som disse er utført, ev. 

med tilhørende avviksmelding. 

• kvittere mot andre ordrer som byggherren har lagt inn, når bestillingen/oppdraget er utført, 

ev. med tilhørende avviksmelding. 

 

Utførte periodiske kontroller skal kvitteres ut i FDV-systemet samme dag som kontrollen er 

gjennomført. 

Alle målinger skal dokumenteres i FDV-systemet innen 14 dager etter at målingen er utført. 

Entreprenøren får tilgang på byggherrens eksisterende FDV-dokumentasjon gjennom byggherrens 

dokumentasjonshåndteringssystem. 

Når entreprenøren utfører endringer på anlegg eller monterer nytt utstyr skal entreprenøren 

oppdatere FDV-dokumentasjonen i byggherrens dokumentasjonshåndteringssystem. 

Grunnleggende opplæring i bruk av FDV-systemet blir ved behov gitt av byggherren. 

12.3.4 Dokumentasjon og rapportering av inspeksjon og kontroller 

Gjennomførte inspeksjoner, kontroller og observasjoner skal dokumenteres og rapporteres i FDV-

systemet med: 

• Formål (hva er observert eller kontrollert) 

• Hvor: Sted – veg (punkt eller strekning) 

• Hva: Objekt, objektgruppe, anlegg eller system 

• Når: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett – dato – måned – år 

• Hvilke prosesser som er kontrollert 

• Hva som ble registrert 

• Resultat av registreringen inkludert beskrivelse av tilstand 

• Angivelse av behov for oppfølging 

• Alle måleresultater med kommentarer skal føres i datafelt i tabellform iht. kap. D2-ID0b 

• Registrert avvik som er overført til arbeidsordre skal framgå 

• Registrert avvik som ble rettet opp umiddelbart skal framgå 

• Hvem som utførte inspeksjonen/kontrollen 

Spesielt for internkontroll gjelder at dokumentasjon og rapportering skal utføres iht. kap. D1. 

12.3.5 Dokumentasjon og rapportering av utført arbeid 

Utført arbeid skal dokumenteres med: 

• Formål/arbeid 

• Hvor: Sted – veg (punkt eller strekning) 

• Når: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett – dato – måned – år 

i forhold til hva som er relevant for arbeidet 

• Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet 

• Hvem som var ansvarlig for arbeidet 
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12.3.6 Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, mangler og farlige 

forhold 

Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal entreprenøren gi melding til byggherren umiddelbart. 

Nedenfor er listet opp en del hendelser som byggherren regner som alvorlige: 

• Brann i tunnel 

• Stengt veg av ulike grunner 

• Stor trafikksikkerhetsrisiko grunnet 3. part 

• Redusert framkommelighet, forsinkelser 

I tillegg skal entreprenøren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om: 

• Skader på objekter 

• Feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for 

framkommelighet og trafikksikkerhet eller for det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet, selv 

om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområder gitt i 

kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs 

vegene 

Meldinger om vegarbeid rapporteres i henhold til håndbok R612 Vegmeldingstjenesten.  

Entreprenøren skal, i henhold til kap. D2-IC0843a, melde til byggherren om hærverk på objekter 

som omfattes av kontraktsarbeidet. Ved rapportering av hærverk skal dokumentasjonen være av en 

slik kvalitet at den kan brukes som grunnlag for politianmeldelse. 

I tillegg skal det meldes om uforutsette hendelser hvor entreprenøren har gjennomført tiltak – etter 

anmodning fra politi, brannvesen eller andre. 

Entreprenøren skal bruke spesielle skjema ved rapportering av skader/feil/avvik/mangler knyttet til 

vegobjekt og vegtilstand og rapportering av visse hendelser, se skjema R2 og R5 i ELRAPP. Ved 

behov for rask informasjon til byggherren gis meldingen på telefon før skjema fylles ut i ELRAPP.  

Forhold som krever reparasjon og der entreprenøren ikke har selvstendig ansvar for utførelsen, skal 

dokumenteres med bilder av feilsituasjonen. Bildedokumentasjonen skal oversendes byggherren 

som del av rapporteringen av forholdet. Det avtales også nærmere med byggherren hvilke hendelser 

som skal meldes/rapporteres til VTS, og hvilke som skal meldes/rapporteres til byggherren. 

Entreprenøren vil også få nærmere info om hvem som representerer byggherren på ulike tidspunkt 

gjennom døgnet, uka og året.  

Skade påført av kjent/ukjent motorvogn på objekter som inngår i kontraktsarbeidet, skal behandles 

som beskrevet i kap. C3, pkt. 8. 

12.3.7 Rapportering av trafikkforhold 

Forhold på vegnettet som har betydning for trafikkavvikling, framkommelighet og sikkerhet, 

meldes til VTS. Dette gjelder både konkrete forhold på vegene og forhold knyttet til entreprenørens 

gjennomføring av drift- og vedlikeholdsarbeidet. 

12.3.8 Øvrig rapportering til VTS 

Ved meldinger om feil/skader fra VTS, skal entreprenøren gi tilbakemelding til VTS når 

feilen/skaden er rettet. Dersom meldingen om feil/skade har et ID-nummer, skal det henvises til 

dette nummeret ved tilbakemelding. 

Dersom feilrettingen pga. spesielle forhold ikke er mulig å utføre rettidig, skal forventet 

rettingstidspunkt meldes. 

Se også kap. C3, pkt. 4.4 
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12.3.9 Objektregistrering 

Ved arbeid eller hendelser som medfører endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter på 

vegnettet, og som omfattes av denne kontrakten og der vedkommende endring samtidig har 

konsekvenser i forbindelse med krav til objektinformasjon i NVDB, skal entreprenøren rapportere 

nødvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle registre i NVDB til byggherren.  

Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for vedkommende 

objekttype i «Objektliste for ferdigvegsdata til FKB-kart og NVDB», jf. kap. A1. 

Ved endring på eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon fra 

innsynsløsningen “Vegkart” eller NVDB API, før oppdatert informasjon returneres til Statens 

vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no/. Dersom entreprenøren ikke finner objektet i NVDB, 

gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det må samtidig meldes til byggherren 

at eksisterende objekt ikke ble funnet. 

Der nytt objekt settes opp på eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje gjennom 

rapportering av NVDB-ID på tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet fra tidligere objekt. 

Dersom entreprenøren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for 

oppsetting av nytt objekt. Der det kan være grunnlag for tvil om hvilken veg, strekning, 

delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhører, skal rapporteringen inneholde 

nødvendig supplerende informasjon om dette. 

Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. Disse 

rapportene skal leveres samtidig. 

For tunneler og andre vegstrekninger der byggherren er kjent med at eksisterende enkeltobjekter er 

systematisk geometrisk feilplassert i NVDB, har byggherren ansvar for spesielt å bistå 

entreprenøren med ved behov å få kjennskap til hvilke objekter på vedkommende strekninger som 

har hvilken NVDB-ID. Byggherren har også ansvar for å informere entreprenøren om hvilke 

strekninger og objekttyper dette gjelder. 

 

Der entreprenøren oppdager øvrige feil i gammel stedfesting, herunder kopling til feilaktig veg, 

strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren innen 14 

dager. 

Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via https://datafangst.vegvesen.no/. 

Format skal være iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. «Objektliste for ferdigvegsdata til FKB-kart 

og NVDB».  

For objekter der stedfesting i henhold til kravene over rapporteres kun gjennom referanse til 

eksisterende stedfesting i NVDB, eller der eventuell innmåling med tilstrekkelig nøyaktighet 

gjennomføres samtidig med at endringen på vegnettet utføres, skal rapportering skje senest innen 14 

dager etter at den enkelte endring er gjennomført. For øvrige nye objekter, der det for å få 

tilstrekkelig nøyaktige innmålingsdata til å oppfylle gjeldende krav i «Objektliste for ferdigvegsdata 

til FKB-kart og NVDB», er behov for innmåling som egen arbeidsoperasjon, skal rapportering skje 

så snart innmåling har skjedd, og senest innen 8 måneder etter at den enkelte endring er 

gjennomført. All rapportering skal likevel være gjort før sluttfaktura kan sendes. Entreprenøren skal 

ajourholde liste over hvilke objekter som er satt opp hvor og når, men ennå ikke rapportert til 

NVDB fordi nøyaktig innmåling mangler, og oversende oppdatert liste til byggherren minst 

annenhver måned. 

12.4 Behandling og rapportering av mangler og avvik 

Mangler entreprenøren avdekker skal rapporteres fortløpende og behandles iht. entreprenørens 

prosedyrer. Rapporten skal inneholde: 

• Beskrivelse av mangel (rapporteres i ELRAPP som innrapportert «avvik») 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart
https://datafangst.vegvesen.no/
https://datafangst.vegvesen.no/
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• Vurdering av årsaken 

• Beskrivelse av korrigerende tiltak, hva er gjort og tidspunkt for tiltak 

• Vurdering av om senere gjentagelse av lignende type mangel kan forhindres gjennom 

oppdatering av ledelsessystemet med tilhørende planer. Vurderingen skal drøftes med 

byggherren. Hvis vurderingen viser at forbedring kan skje gjennom en oppdatering av 

ledelsessystemet eller planene, skal entreprenøren gjennomføre dette samtidig som han 

framlegger et forslag til hvordan denne forbedringen kan rapporteres tilbake til byggherren 

og hvordan forbedringen kan måles. 

Entreprenøren skal svare på byggherrens eventuelle meldinger om avvik og mangler. Svaret skal 

inneholde samme opplysninger som beskrevet foran. Svar skal foreligge senest 3 dager etter at 

rapporten fra byggherrens kontroll ble mottatt. Spesielt i forbindelse med vinterdriften kan 

byggherren fastsette en kortere tidsfrist. 

13 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (se kap. C1, pkt. 8) 
 Første avsnitt i kap. C1, pkt. 8, utgår, og erstattes i denne kontrakten av slik tekst:Entreprenøren 

skal stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 4 % av 

kontraktssummen i utførelsestiden som reduseres til 1 % av kontraktssummen for de første 3 år av 

reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 

sikkerhetsstillelse. 

«Utførelsestiden» slutter når overtakelse i henhold til kap. C3, pkt. 25.2, er gjennomført. 

Med «de første 3 år av reklamasjonsperioden» menes her de første 36 månedene etter at 

utførelsestiden er slutt. 

14 Forsikringer 
Det kreves ikke generell forsikring av det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, 

materialer byggherren har betalt forskudd for eller materialer byggherren har overgitt i 

entreprenørens besittelse, se kap. C1, pkt. 9, første avsnitt. Unntak fra dette gjelder for arbeid og 

kapitalgjenstander hvor slik forsikring spesielt er krevet i kontrakten.  

Entreprenørens eiendommer og utstyr som til enhver tid brukes i kontraktsarbeidet, skal være 

tingskadeforsikret. 

15 Krav mot tredjemann  
Hvis en av partene lider tap som følge av erstatningsbetingende forhold hos tredjemann, må han 

selv rette kravet mot vedkommende tredjemann og bære risikoen for om kravet lar seg inndrive. 

Begge parter plikter i rimelig grad å bistå hverandre der det er nødvendig for å dokumentere 

grunnlaget for kravet, tapets størrelse og andre forhold som er påkrevd for å kunne fremme kravet. 

16 Objekter med utilfredsstillende tilstand  
På vegnettet finnes elektriske anlegg med utilfredsstillende tilstand og utbedringsbehov. Også disse 

elektriske anleggene skal driftes og vedlikeholdes iht. kontraktens krav. Utbedring av tilstanden 

inngår kun der dette er beskrevet. 

Det er ikke gjort systematiske registreringer av alle elektriske anlegg med utilfredsstillende tilstand, 

men der det er gjort registreringer finnes denne informasjonen i kap. D2-S. Informasjonen vil være 

delgrunnlag for avleveringsforretning iht. kap. C3, pkt. 25.1. 
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17 Ekstraordinære værforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt. 

20 
Dersom ekstraordinære værforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt. 20 hindrer full 

oppfyllelse av kontraktens krav, skal eventuelle avvik være så små og kortvarige som mulig. Inntil 

kontraktskravene igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er 

mulig med de ressurser som entreprenøren har angitt er tilgjengelige for gjennomføring av 

kontrakten.  

Når en situasjon med ekstraordinære værforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt. 20 

inntreffer, plikter entreprenøren umiddelbart å varsle byggherren om dette, samt når denne 

situasjonen opphører.  

18 Årsfordeling og fakturering 

18.1 Årsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser 

Dersom annet ikke fremgår annet sted skal kontraktssummen for rundsumprosessene i kap. E3 

fordeles på kalenderår slik:  

Første året 6,7 %, siste år 13,3 % og for hvert mellomliggende år 20,0 %. 

18.2 Faktureringsplan 

Grunnlaget for faktureringsplanen for det enkelte år er prisene for rundsumprosessene i kap. E3, 

med mindre annet framgår av kap. D1, korrigert for eventuelle avtalte endringer. Øvrige 

kontraktsarbeider/priser inkluderes ikke i faktureringsplanen.  

Faktureringsplanen skal presentere avtalte priser fordelt per måned, per hovedprosess for det 

enkelte kalenderår. Dersom det i kontrakten finnes rundsumprosesser som omfatter 

vedlikeholdsoppgaver, skal prisene fra disse prosessene framgå særskilt. 

Grunnlag for faktureringsplanen er fordelingnøkkelen for kontraktssummen for rundsumprosessene 

i kap. E3 per kalenderår. Årsfordelingsnøkkelen gjelder samtlige prosesser, dersom annet ikke er 

avtalt. 

Entreprenøren skal i samråd med byggherren utarbeide forslag til faktureringsplan for hvert enkelt 

kalenderår. Dette forslaget skal foreligge innen 15. september for det første kalenderåret. For de 

øvrige kalenderår i kontraktsperioden skal forslaget foreligge innen 15. desember det foregående 

kalenderåret.  

Faktureringsplanen er ikke gyldig før denne er godkjent av byggherren. Eventuelle endringer som 

måtte bli avtalt mellom partene etter at faktureringsplanen for vedkommende kalenderår er 

godkjent, kan avtales tatt inn i endret faktureringsplan, eller håndteres etter egen avtale mellom 

partene. 

De månedsfordelte beløp skal være mest mulig realistiske og gjenspeile tidspunktet for når 

oppgavene forventes å være utført. 

Faktureringsplanen danner grunnlaget for avdragsnotaene knyttet til rundsumprosessene. 

18.3 Faktura 

Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje når måneden er slutt iht. avtalt 

faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode i henhold til faktureringsplanen.  

Dersom det i kontrakten finnes rundsumprosesser som omfatter vedlikeholdsoppgaver, skal disse 

prosessene faktureres særskilt.  

Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utført, og det skal herunder heller ikke faktureres 

for perioder der arbeidet har vært stoppet pga. forhold omtalt i kap. C1 pkt. 20. Dersom 
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entreprenøren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utført, kan byggherren holde tilbake et beløp 

som tilsvarer verdien av det aktuelle arbeidet. 

For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngår i faktureringsplanen, gjelder slike 

bestemmelser: 

• Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, og som ikke 

gjelder arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 8, sendes faktura pr. disposisjon og måned. 

• Ved øvrige disposisjoner, sendes faktura pr. disposisjon, etter at disposisjonen er avsluttet. For 

arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 8, skal det totale fakturabeløpet samsvare med 

fakturabilaget i tilhørende rapport omtalt i kap. C3, pkt. 8. 

Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres i henhold til kontrakten, vil bli strukturert i 

disposisjoner etter nærmere anvisning og bestillinger fra byggherren. Driftsoppgaver og 

vedlikeholdsoppgaver vil ikke bli blandet i samme disposisjon. Dersom en bestilling omfatter både 

driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver, vil denne bestillingen bli delt opp i flere disposisjoner. 

Spesielt om faktura for prisregulering: Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren 

senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.  

19 Feil i objektvolum eller veglengder  
Dersom det i løpet av de første 12 måneder etter at kontraktsarbeidet starter oppdages feil i det 

oppgitte objektvolumet i konkurransegrunnlaget på mer enn 5 % per objekttype, kan begge parter 

kreve forhandling om regulering for det avviket som overstiger 5 % opp eller ned. Dersom partene 

ikke fremmer skriftlig krav innen de første 12 måneder etter at kontraktsarbeidet starter, tapes retten 

til å kreve forhandling om regulering for avviket. 

 

Der kontrakten inkluderer vegnett som tilkommer kontrakten på tidspunkt undervegs i 

kontraktsperioden, gjelder ny 12-månedersfrist fra det tidspunkt vedkommende vegnett tilkommer, 

for å fremme krav for objekttype der tilkommet vegnett medfører at feil for vedkommende 

objekttype overstiger 5 %. 

Dersom oppgitt total veglengde i konkurransegrunnlaget er feil, kan partene kreve regulering for 

avvik utover 0,2 %.  

Endret oppgjør ved eventuelle feil i oppgitt objektvolum og total veglengde som er nevnt her, 

fastsettes så langt mulig lineært på basis av avtalte priser for de aktuelle arbeidene knyttet til 

standard inndeling av vegnettet. 

20 Mengdekontroll 
Kap. C1, pkt. 23.2, settes ut av kraft. 

21 Forlengelse av kontrakt 
Partene kan ved gjensidig enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på 

ytterligere 12, 24 eller 36 måneder etter opprinnelig avtalt sluttdato. Slik forlengelse må være avtalt 

senest innen 15 måneder før opprinnelig avtalt sluttdato. 

Byggherren har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i 

det året kontrakten var avtalt å skulle slutte (det vil si enten ved slutt opprinnelig kontraktsperiode, 

eller ved slutt forlenget kontraktsperiode i henhold til foregående avsnitt). Dersom byggherren 

ønsker å forlenge kontrakten i henhold til denne opsjonen, må dette være skriftlig varslet til 
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entreprenøren senest 30. april det året kontraktsperioden, inkludert eventuelle tidligere avtalt 

forlengelse, løper ut. 

Forlengelse av kontrakten innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens 

bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtakelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid.  

Total pris for rundsumprosesser 

Dersom annet ikke framkommer annet sted fastsettes total pris for hver av de aktuelle 

forlengingsperiodene for rundsumprosessene i kap. E3, prosess 18.5 ikke medregnet, slik: 

For månedene september – desember i ett kalenderår, 6,7 %. 

For månedene januar – august i ett kalenderår, 13,3 %. 

Total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for vedkommende periode regnes i % av total pris for 

rundsumprosesser (prosess 18.5 ikke medregnet) i kap. E3 for den opprinnelige kontraktsperioden. 

De fastsatte prosentsatsene gjelder også for hver enkelt av rundsumprosessene, med unntak av 

prosess 18.5, som ikke reguleres ved forlengelse av kontrakten. 

Total pris for aktuell forlengingsperiode settes lik summen for aktuelle delperioder. Allerede 

avtalte, og fortsatt aktuelle endringer knyttet til rundsumprosessene, videreføres inn i 

forlengingsperioden. 

Omfang for øvrige arbeider 

Dersom annet ikke fremgår annet sted legges, for øvrige prosesser i kap. E3 og timeprisene i kap. 

E4, 20,0 % av mengdene i konkurransegrunnlaget, til grunn for kontraktsfestet omfang for hver av 

12-månedersperiodene fra 1. september til 31. august i forlengingsperioden. 

Omfang objekter og materiell som skal anskaffes av entreprenøren 

For innkjøp av materialer iht. kap. C3, pkt. 5.2 og pkt. 6 legges 20,0 % av angitt sum i kap. C4 pkt. 

1 til grunn for anslått volum for hver av 12-måndersperiodene fra 1. september til 31. august i 

forlengingsperioden. 

Øvrige bestemmelser ved forlengelse av kontrakt 

Dersom kontrakten forlenges iht. bestemmelsen i dette punktet, gjelder følgende tillegg: 

I kap. C1, pkt. 19.1, tredje avsnitt og kap. C1, pkt. 28, tredje avsnitt endres «kontraktssummen» til 

«summen av kontraktssummen», total pris iht. «Total pris for rundsumprosesser», omfang iht. 

«Omfang for øvrige arbeider» og volum iht. «Omfang objekter og materiell som skal anskaffes av 

entreprenøren». 

22 Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd. 

23 Innestående beløp 
Bestemmelsene i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft. 

24 Sanksjoner 
Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrørende entreprenørens ledelsessystem 

for kvalitet vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele måned hvor krav ikke er oppfylt. 

Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrørende entreprenørens ledelsessystem 

for arbeidsmiljø vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele måned hvor krav ikke er oppfylt. 

Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrørende entreprenørens ledelsessystem 

for miljø vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele måned hvor krav ikke er oppfylt. 
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Byggherren kan, etter forutgående behandling av en mangel overfor entreprenøren, bestille arbeidet 

utført av annen utførende for entreprenørens regning. Byggherrens egne kostnader vil bli tillagt 

regningen til entreprenøren. 

25 Arbeid med reklamasjonsansvar 
Byggherren skal informere entreprenøren om alle objekter som har gjenstående reklamasjonsfrist 

ved kontraktsarbeidenes start. Foreløpig liste er vist i kap. D2-S21. 

Alle konstruksjonsmessige arbeider (tilføring, utskifting eller oppgradering av objekt) i 

kontraktsperioden skal ha reklamasjonstid i henhold til kap. C1, pkt. 27, med mindre annet framgår 

av kap. D1. 

Reklamasjonstiden regnes fra byggherren har godkjent resultatet av arbeidet, jf. bestemmelser om 

overtakelse. Dette stadfestes i eget dokument eller referat fra byggemøte. 

26 Avlevering og overtakelse  

26.1 Avlevering ved kontraktsoppstart 

26.1.1 Forberedelse 

Byggherren skal ta initiativ til en avleveringsforretning senest tre måneder før kontraktsarbeidene 

starter. Byggherren skal samtidig legge fram plan for gjennomføring av avleveringsforretningen, 

herunder opplegg for befaring av vegnettet med dokumentasjon av tilstand som er relevant for 

kontrakten. 

26.1.2 Avlevering 

Ved oppstart av kontrakten skal det foretas oppstartsbefaring som grunnlag for 

avleveringsforretning. Byggherren fører protokoll. 

Oppstartsbefaringen inkluderer: 

• Befaring av vegnettet etter omforent opplegg 

• Dokumentasjon av tilstanden på objekter som er relevant for kontrakten 

• Dokumentasjon av eventuelle arbeider som står til rest fra annen kontrakt 

• Dokumentasjon av eventuelle arbeider med garantiansvar 

Der kontrakten inkluderer vegnett som tilkommer kontrakten på tidspunkt undervegs i 

kontraktsperioden, gjennomføres supplerende befaring med tilhørende oppdatering av 

avleveringsforretningen når aktuelt vegnett tilkommer kontrakten. 

26.2 Overtakelse ved kontraktsavslutning 

26.2.1 Forberedelse 

Entreprenøren skal ta initiativ til en overtakelsesforretning senest fire måneder før kontraktens 

utløp.  

Entreprenøren skal til påfølgende byggemøte legge fram forslag til plan for gjennomføring av 

overtakelsesforretningen. Denne skal inkludere sluttvurdering av tilstanden på vegnettet og de 

utførte kontraktsarbeider samt sluttrapportering fra entreprenøren. 

26.2.2 Overtakelse 

Ved avslutning av kontrakten skal det foretas sluttbefaringer som grunnlag for 

overtakelsesforretning. Byggherren fører protokoll. 

Sluttbefaring inkluderer: 

• Befaring av vegnettet etter omforent opplegg 
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• Dokumentasjon av tilstanden på vegnettet 

Byggherren skal utarbeide liste over utførte kontraktsarbeider med reklamasjonsansvar utover 

kontraktsperioden. 

26.3 Overtakelse av objekter som tilføres i kontraktsperioden 

Ved ferdigstillelse av objekter som er bygd eller installert av entreprenøren, skal det foretas 

overtakelsesforretning eventuelt med befaring. 

Ved overtakelse i kontraktsperioden, skal objektet inngå i entreprenørens kontraktsansvar. 

27 Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

27.1 Opplæring og kompetanse 

I tillegg til krav i kap. C2, pkt. 29.7 gjelder følgende krav til dokumentert opplæring for denne 

kontrakten: 

• Årlig opplæring iht. FSE 

• Redning/utvidet førstehjelpskurs - tunnel 

Det vises for øvrig til krav til faglig opplæring beskrevet andre steder i kontrakten. 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring for personell som skal arbeide på kontrakten, skal 

dokumenteres i ELRAPP. 

27.2 Spesielle bestemmelser om forholdet til håndbok R511 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

ved arbeid i bergtunneler under drift 

Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift, gjelder generelt ved 

arbeider i tunnel. 

Så lenge dette er i samsvar med resultatet fra entreprenørens risikovurdering/sikkerjobbanalyse 

(SJA), gjelder likevel ikke absolutt krav til at det alltid skal være minst to personer ved enkle 

arbeider i trange tekniske rom. 

I forbindelse med bestemmelsene i Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler 

under drift, regnes vinterdriftsarbeider i tunnel generelt som «enkle arbeidsoppgaver» eller «mindre 

arbeider». Dette gjelder også rensk av is.  

Som «enkle arbeidsoppgaver» som angitt i bestemmelsene i Håndbok R512 Sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø i vegtunneler under drift, regnes også, selv om det aktuelle arbeidet utføres som 

nattarbeid: 

• Selvstendig/enkeltstående arbeid som utføres av fører av kjøretøy, selv om kjøretøyet f.eks. 

kjører sakte gjennom tunnelen.  

• Inspeksjon/arbeid langs g/s-veg i tunnel. 

• Inspeksjon/arbeid til fots knyttet til objekter utenfor vegbanen, der 

inspeksjonen/arbeidsutførelsen skjer fra bakke-/gulvnivå, og gangadkomst til inspeksjons-

/arbeidsstedet er direkte via g/s-veg, fra parkeringslomme eller lignende. 

 

Bestemmelsene i kap. 6.1 i Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under 

drift, om spesiell risikovurdering av elektriske eller gassdrevne kjøretøyer, gjelder ikke kjøretøyer 

som i tunnel kun benyttes til inspeksjon eller til transport av personell som utfører 

selvstendig/enkeltstående arbeid, eller som kjører gjennom tunnel som del av et lengre 

transportoppdrag. 

Bestemmelsene i kap. 8.4 i Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under 

drift, gjelder ikke for beredskapspersonell som rykker ut i forbindelse med uforutsette hendelser, 
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eller for personell som utfører arbeid der de under utførelsen av arbeidet alltid vil være i umiddelbar 

nærhet av hverandre. 

27.3 Ytre miljø 

Entreprenøren er ansvarlig for å holde seg à jour med og å oppdatere sine rutiner i forhold til 

gjeldende krav gjennom hele kontraktsperioden. Byggherren og entreprenøren har plikt til å 

informere hverandre når en av partene blir oppmerksom på at det har inntruffet 

forhold/vedtak/endringer som kan ha konsekvens for kontraktsarbeidet. 

Materialer og metoder 

Det skal søkes benyttet materialer og metoder som minimaliserer utslipp av klimagasser og som har 

andre negative påvirkninger på ytre miljø. Det skal søkes benyttet materialer og metoder som 

muliggjør gjenbruk ved fremtidig drift og vedlikehold. Produkter som fjernes fra vegnettet skal i 

størst mulig grad gjenbrukes. For produkter og materiell der gjenbruk ikke er mulig, og det finnes 

etablerte gjenvinningsordninger, skal materiell som ikke gjenbrukes leveres til gjenvinning. 

Maskiner og utstyr 

Det skal søkes benyttet maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre 

negative påvirkninger av ytre miljø. 

Alle bensin- og dieseldrevne kjøretøyer som benyttes i kontraktsarbeidet skal ha godkjennelse etter 

EURO 6/VI, Stage IV eller bedre. 

Uønskede arter og smittestoffer 

Spredning av uønskede planter skal forhindres bl.a. ved å unngå spredning av jord og 

plantemateriale. 

Kulturminner 

Kontraktsarbeidet skal ikke komme i konflikt med kulturminner med eller uten forvaltningsplaner. 

28 Heving (se kap. C1 pkt. 29.1) 
En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser. Før 

heving kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve ha gitt den andre parten en rimelig frist til å 

rette forholdet og fremlegge en plan som viser hvordan parten vil sikre at mislighold av samme type 

ikke senere vil inntreffe, med varsel om hevning om så ikke skjer. Dersom planen ikke er 

tilstrekkelig til å unngå at mislighold av samme type vil inntreffe eller planen ikke etterleves, har 

den annen part rett til å heve kontrakten uten ytterligere varsel.   

Dersom heving avverges gjennom retting og fremlagt plan, vil misligholdet som lå til grunn for 

hevningsvarselet ved etterfølgende mislighold av annen type inngå i vurderingen av om parten 

vesentlig har misligholdt sine forpliktelser.   

En part kan også heve kontrakten dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe. Før 

heving iverksettes etter dette leddet, skal parten gis en rimelig frist til å fremlegge en plan som viser 

hvordan parten vil unngå at vesentlig mislighold vil inntreffe, med varsel om hevning om så ikke 

skjer. Dersom planen ikke er tilstrekkelig til å avverge at vesentlig mislighold vil inntreffe eller 

planen ikke etterleves, har den annen part rett til å heve kontrakten uten ytterligere varsel.   

En part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs eller blir beviselig 

insolvent. Før hevning kan iverksettes etter dette ledd, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den 

andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om hevning om så ikke skjer. 

 


