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[bookmark: _Toc169184664]Arbeidenes art, omfang og kontraktsperiode
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Xxxxx kommune(r) (HER LISTES (TILSVARENDE SOM I DOFFIN-ANNONSEN) OPP ALLE KOMMUNER SOM KONTRAKTEN ER INNOM) i henhold til objektlister gitt i kap. D2-V og D2-S20. 
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.
Kontrakten gjelder for perioden fra og med dd.mm.20åå kl. 00.00 til og med dd.mm.20åå kl. 24.00 for alle oppgavene som er beskrevet. (HER SKRIVES INN ÅRSTALLENE FOR «ORDINÆR» KONTRAKTSPERIODE, UTEN MULIGE OPSJONER)
Partene kan ved enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder, jf. kap. C3, pkt. 21.
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte (dvs. enten ved slutt opprinnelig kontraktsperiode, eller ved slutt forlenget kontraktsperiode iht. foregående avsnitt), til og med 31. august året etter. NB! Teksten forutsetter at kontrakten har oppstartsdato 1. september og avsluttingsdato 31. august. Dersom kontrakten har annen start- og sluttdato må teksten tilpasses dette. Dersom kontrakten forlenges iht. kap. C3, pkt. 21, vil forlenget kontraktsperiode løpe til 31. august kl. 24.00 vedkommende år kontrakten er forlenget til.
De viktigste anleggene og installasjonene som kontrakten omfatter, består blant annet av:
	Antall tunneler med elektriske anlegg
	xx

	Antall trafikksignalanlegg
	xx

	Antall værstasjoner
	xx

	Antall trafikkregistreringsstasjoner
	xx

	Antall ATK-punkt
	xx

	Antall variable skilt
	xx

	Antall bruer med elektriske anlegg
	xx

	Antall sideanlegg med elektriske anlegg
	xx

	Antall belysningspunkter utenfor tunnel
	xx

	Antall xxxxxxxxxxx
	xx

	Antall xxxxxxxxxxx
	xx


Oppdraget omfatter bl.a. kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter. Oppdraget omfatter også registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet.
[bookmark: _Toc169184665]Mål for kontrakten og dens gjennomføring
[bookmark: _Toc169184666]Ansvar
Entreprenøren påtar seg ansvar for å bidra til å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.
[bookmark: _Toc169184667]Mål og arbeidsform
Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten.
Arbeidet skal utføres med gjensidig respekt og aksept mellom partene mht. partenes verdier, rammer og mål samt deres ulike roller og interesser.
Byggherren og entreprenøren skal i dialogen om kontraktsarbeidet være samarbeidsorientert og løsningsorientert. Samarbeidet skal være i tråd med det omforente resultatet av samhandlingsprosessen.
[bookmark: _Toc169184668]Mål for drift og vedlikehold
Verdigrunnlag, visjon og mål for Statens vegvesen skal legges til grunn for arbeidet som denne kontrakten omfatter.
Visjon
På veg for et bedre samfunn
Visjonen uttrykker at Statens vegvesen er en viktig samfunnsbygger og samfunnsaktør. Statens vegvesen skal utvikle gode vegsystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø. Dette bidrar til å oppfylle mål som å utvikle næringslivet, øke menneskers muligheter for å delta i samfunnslivet og gi bedre livskvalitet.
Verdier
Profesjonell – faglig styrke, kvalitet, handlekraft og løsningsorientert når vi løser forvaltnings- og utviklingsoppgaver, og når vi kommuniserer og samarbeider
Framtidsrettet – et bærekraftig, nyskapende og helhetlig perspektiv når vi bidrar til utvikling av nye transportløsninger og nye brukerløsninger i forvaltningen
Inkluderende – at vår atferd skal være preget av imøtekommenhet, omtanke og god tilgjengelighet
Mål
Statens vegvesens hovedmål er: et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.
Hovedmålet er brutt opp i fem konkrete toppmål:
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Mer for pengene
Effektiv bruk av ny teknologi
Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål
[bookmark: _Toc169184669]Beskrivelse, prosesstyper og vegnettsoversikt
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er knyttet til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. 
Arbeidet skal utføres i henhold til kontraktsbestemmelsene og til spesifiserte krav i kap. D1, Beskrivelse. 
Beskrivelsen i kap. D1 består av en generell prosessbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for generell prosessbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i generell prosessbeskrivelse.
Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år avregnet iht. faktureringsplan. Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte mengder. Nærmere faktureringsbestemmelser finnes i kap. C2, pkt. 26 og kap. C3, pkt. 18.
I denne kontrakten inkluderer vegtypen riksveg også statlige g/s-veger. 
Til hjelp for tilbyder har byggherren utarbeidet en vegnetts- og objektoversikt gitt i kap. D2. Feil i objektvolum skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt. 19.
Trafikkvolum og trafikkutvikling
Standardkravene for noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver er avhengige av trafikkvolum gitt som ÅDT. Standarden og dermed leveransen for disse oppgavene skal fastsettes i henhold til ÅDT slik det er gitt i konkurransegrunnlaget. Dette standardnivået skal legges til grunn i hele kontraktsperioden, uavhengig av den faktiske ÅDT-utviklingen på vegnettet. Dersom byggherren ønsker å endre standarden pga. trafikkutviklingen (eller av andre årsaker), skal dette håndteres som en endring.
Nyanlegg og annen beskrevet vegnettsutvikling (OG DETTE AVSNITTET, INKL. «TITTELLINJA», MÅ SKRIVES SLIK AT DET SAMSVARER EKSAKT MED FAKTISK INNHOLD I ET EV. KAP. D2-S20)
I kap. D2-S20 finnes beskrivelse over nyanlegg og andre endringer i vegnettet som byggherren forutsetter vil komme før kontraktsarbeidenes start eller på konkrete tidspunkt i kontraktsperioden, i forhold til den ordinære vegnettsbeskrivelsen som ligger i kap. D2 for øvrig. Opplysningene i kap. D2-S20 om forutsatt tilgang, avgang av veglenker med tilhørende vegobjekter skal ligge til grunn for tilbudsprisene.
[bookmark: _Toc169184670]Byggherre og engasjerte rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
[bookmark: _Toc169184671]Byggherrens organisering av SHA-arbeidet
Byggherrens organisering av SHA-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2-H.
[bookmark: _Toc169184672]Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten gjelder
Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten gjelder. Disse entreprisene kan også omfatte arbeid på elektriske anlegg (utvendig renhold, bytte av enkle lyskilder, o.l.). Statens vegvesen vil også selv kunne gjennomføre arbeider i området.
EN BESTEMMELSE AV DENNE TYPEN BØR TAS MED DERSOM DET SKAL FOREGÅ REHABILITERINGS-/OPPGRADERINGSPROSJEKTER FOR TUNNELER I KONTRAKTSOMRÅDET. TEKSTEN MÅ TILPASSES LOKALT OG MÅ STEMME MED DE FAKTISKE FORHOLDENE.
Rehabilitering og oppgradering av tunneler
Det er igangsatt et prosjekt for å rehabilitere og oppgradere utvalgte tunneler. Omfanget av prosjektet er foreløpig ikke endelig avklart, men som del av dette prosjektet vil det i andre kontrakter bli utført rehabilitering og oppgradering av tunneler som inkluderer arbeider av samme type som er beskrevet i denne kontrakten. Beskrevet mengde på aktuelle prosesser i denne kontrakten er derfor redusert i forhold til det totalt forventede behovet for tiltak i kontraktsperioden.
Byggherren vil dessuten i løpet av kontraktsperioden også kunne få utført drifts- og vedlikeholdsarbeider i andre entrepriser som inkluderer arbeider av samme type som er beskrevet i denne kontrakten, som for eksempel feilsøking, feilretting, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter.
[bookmark: _Toc169184673]Spesielle forhold
0. [bookmark: _Toc169184674]Forskning og utvikling (FOU)
Statens vegvesen er aktive på forskning og utvikling (FOU). Det er ønskelig at entreprenørene er aktive i slikt arbeid, og de oppfordres til å foreslå FOU-prosjekter som del av kontrakten.
Entreprenørens gevinst ved deltakelse i prosjektene vil for eksempel kunne være:
Økt kompetanse i bedriften
Eventuelle maskiner og utstyr som beholdes etter forsøkene
Interessante arbeidsoppgaver for de ansatte
Kunnskapsmessige fortrinn i forhold til konkurrentene
(DER ALLEREDE KONKRETISERT FOU-PROSJEKT INNGÅR I KONTRAKTEN, SKRIVES HER DESSUTEN INFORMASJON OM AKTUELT FOU-PROSJEKT, MED HENVISNING TIL HVOR DEN NÆRMERE BESKRIVELSEN AV PROSJEKTET FINNES I KAP. D1 OG/ELLER I KAP. D2-Ixxxxx.)
[bookmark: _Toc169184675]Internkontroll av elektriske anlegg
Det skal utføres internkontroll for alle elektriske anlegg i kontrakten i henhold til beskrivelse gitt i kap. D1.
Kontrakten omfatter et stort antall enkeltstående objekter som er å anse som elektriske anlegg (egen tilkobling til kraftleverandør) med krav til internkontroll. Videre omfatter kontrakten tunneler med objekter i og utenfor tunnelen som forsynes fra tunnelens inntaksskap. Disse objektene inngår i internkontrollen for de elektriske anleggene i og knyttet til tunnelen.
[bookmark: _Toc169184676]Bruk av byggherrens eiendommer, bygninger, lager og utstyr
Informasjon og bestemmelser knyttet til eiendommer, bygninger, lager og utstyr som byggherren stiller til rådighet for entreprenøren eller som byggherren pålegger entreprenøren å bruke for gjennomføring av kontraktsarbeidet er gitt i kap. C4.
[bookmark: _Toc169184677]Ytre miljø, inkl. kulturminner
Spesielle forhold som krever spesielle hensyn og som byggherren kjenner til, er omtalt i kap. C4, pkt. xxx og i kap. D2-Ixxxxx, D2-S7, D2-S33 og D2-S34. (TA KUN MED DOKUMENTER MED RELEVANT SPESIELT YM-INNHOLD I TEKSTEN HER, OG ALT DET REFERERES TIL HER, SKAL OGSÅ VÆRE MER UTFYLLENDE OMTALT I KAP. C4, PKT. XXX OG OGSÅ I YM-PLANEN)
[bookmark: _Toc169184678]Bompengeordninger
NÅR SLIKE ORDNINGER FINNES ELLER FORUTSETTES Å KOMME (ELLER Å FORSVINNE), SKRIVES HER AKTUELL INFO OM EKSISTERENDE OG PLANLAGTE NYE BOMPENGEORDNINGER, OG OM VILKÅR FOR PASSERING AV DE KONKRETE BETALINGSSNITTENE (TA MED ALLE ORDNINGER OG BETALINGSSNITT I ELLER I TRANSPORTLOGISK NÆRHET AV KONTRAKTSOMRÅDET, INKL. INFO OM AVGIFTSSATSER/PASSERINGSVILKÅR) 
(OBS: HER SKAL DET IKKE SKRIVES ENDRINGS-/REGULERINGSBESTEMMELSER, DET SKAL KUN GIES KONKRET INFORMASJON OM ORDNINGEN(E) (OG DERMED OM HVILKE SATSER OG PASSERINGSFORUTSETNINGER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILBUDSPRISENE)).
[bookmark: _Toc169184679]Ferjekaier med automatisk belastning av Autopassbrikker
DERSOM KONTRAKTEN HAR FERJEKAIER MED SLIKE «AUTOPASSBOMMER»/AVLESINGSORDNINGER, OG SOM IKKE «SORTERER UT» KJØRETØYER SOM ALDRI KJØRER OM BORD I FERJA, BESKRIV OM ENTREPRENØREN MÅ BETALE VED PASSERING (OG I SÅ FALL MED HVILKE TAKSTER), EV. HVORDAN OPPLEGGET ER FOR AT UTVALGTE KJØRETØYER (DE SOM FAKTISK IKKE SKAL VÆRE MED FERJA) KAN SLIPPE Å BETALE, ELLER FÅ BETALING REFUNDERT «UTENOM» KONTRAKTEN.
[bookmark: _Toc169184680]Veger med spesielle xxxxbegrensninger
DERSOM KONTRAKTEN HAR VEGER/AREALER MED SPESIELLE VEKT-, STØRRELSES- ELLER ANDRE BEGRENSNINGER (F.EKS. KRAV TIL HVOR STORT/TUNGT UTSTYR SOM KAN BRUKES PÅ F.EKS. (UTVALGT) G/S-AREAL), BESKRIV DISSE BEGRENSNINGENE HER, EV. MED VISNING TIL DOKUMENT (F. EKS. I KAP. D2-Sxx) SOM KLARGJØR YTTERLIGERE HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER HVOR.
[bookmark: _Toc169184681]Andre/lokale forhold
 (IKKE BRUK DENNE OVERSKRIFTSTEKSTEN UKRITISK, MEN KONKRETISER HELLER DELPUNKT FOR DELPUNKT, DER OVERSKRIFTEN FOR HVERT VIDERE DELPUNKT ER LOGISK IFT. FAKTISK INNHOLD I DELPUNKTET)
VED BEHOV /AKTUELLE TEMA: INFO OM SPESIELLE/LOKALE FORHOLD, INKL. EV. SPESIELLE TEMAGRENSESNITT MOT PARALLELLE KONTRAKTER, KOMMUNALE/EKSTRENE DRIFTSAVTALER OG LIGNENDE.



