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1 Definisjoner

Awvvik

Dokumentere
Dokumentasjon

Funksjon
Funksjonstest
Funksjonskontroll

Hendelse

Mangel

Objekt

Objekt-
registrering

Rapport
Rapportere

Selvstendig ansvar

Sideanlegg
(plass)

Tilstand/situasjon som ikke er i samsvar med kravene i kontrakten.
Dette omfatter ogsa situasjoner der det er gitt rom for tiltakstid. For

eksempel vil et skjevt skilt veere et avvik ogsa fer tiltakstid for utbedring

er overskredet. Begrepet kan ogsa inkludere standardavvik som ligger
utenfor det entreprengren har ansvar for & utbedre.

Framstille, samle og sammenstille informasjon i bestemt format uansett

medium (papirdokument, datafiler, fotografi, videoopptak, mm) i den

hensikt & bevise eller sannsynliggjare et pastatt forhold (behov, tilstand,

hendelse, utfert aktivitet, mm).

Kontraktskrav om «dokumentasjon» eller «a dokumentere» innebarer
ogsa at entreprengren skal oppbevare dokumentasjonen slik at den kan
oversendes til eller framvises for byggherren pa forespgrsel fra
byggherren.

Beskrivelse av et objekts anvendelse eller for anvendelsen ngdvendig
egenskap.

Testing eller kontroll av at et objekt har den funksjonen det er tiltenkt,
og omfatter alle forhold som har betydning for dets funksjon.

Ulykker, kjoretayhavari, skred, flom, atmosfeeriske utladninger,
harverk, skade pa objekt, arrangement etc.

Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand
byggherren har krav pa etter kontrakten, og dette skyldes forhold
entreprengren svarer for.

Fysiske bestanddeler pd, i og langs vegen som beskrives gjennom
type/geometri, lokalisering, egenskaper, tilstand og
antall/lengde/areal/volum e.l.

Begrepet benyttes i NVDB ogsa pa elementer tilknyttet vegen som
f.eks. vinterdriftsklasse og ADT.

Registrering, dokumentasjon og rapportering av
antall/lengde/areal/volum e.l., endringer av antall/lengde/areal/volum
e.l. inkl. tidspunkt for endringen, lokalisering og tilstand for objekter
f.eks. med henblikk pa ajourhold av NVDB-registre.

Innberetning til byggherren med informasjon og dokumentasjon om
forhold eller situasjon (tilstand, hendelse, utfart aktivitet, mm).
Innberetning skal gjeres uoppfordret med mindre annet fremgar av
kontraktens bestemmelser.

Helhetlig ansvar for a overholde kontraktens krav.

Anlegg langs veg, adskilt fra vegen og med egen inn- og utkjering.
Omfatter rasteplass, degnhvileplass, delomrade ved ferjekai,
kollektivknutepunkt, godsterminal, omlastingsplass, parkeringsplass,
kjettingplass, kontrollplass m.m.
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Strekning Strekning kan bety en vegstrekning (fra et snitt til et annet), eller

strekning slik denne er definert i handbok V830.
Trafikkareal Areal (veg, gate, fortau, bru, kai, plass e.l.) beregnet for ferdsel,

parkering, venting eller stopp av fotgjengere eller kjgretay.
Tredjepart Alle andre enn entreprengren, byggherren og vegeieren/vegforvalteren.
Vegbane Kjerefelt, sykkelfelt, sperreomrade, lomme, parkeringsfelt,

kantsteinsklaring og skulder.

Vegkant Linje i kant av vegbanen/trafikkarealet, der vegskulder gar over i
greft/skraning/grentareal, eller der trafikkareal mgter tilstgtende
konstruksjon (mur, bygning e.l.).

Vegnett Veger inkludert kryssdeler, sideanlegg og gang- og sykkelveger med
tilhgrende objekter inkludert sideomrader, utstyr og installasjoner som
omfattes av kontrakten.

Vegomrade Areal som eies eller forvaltes av Statens vegvesen.

For elektroteknisk terminologi gjelder definisjoner i NEK 450.
Begrep og forkortelser

AUS Arbeid under spenning.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FEBDOK Dataprogram for beregninger av elektriske anlegg.

FEF Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

FEU Forskrift om elektrisk utstyr.

FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

FSE Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

IEC International Electrotechnical Commision

NEK Norsk Elektroteknisk Komite.

RELUX Lysberegningsprogram.

2 Kontraktssum
Kontraktssum defineres ekskl. mva.

3 Kontraktsdokumenter
Noen dokumenter i kontrakten kan foreligge i flere format. Ved uoverensstemmelse mellom
dokumenter i ulike format gjelder dokumentet i dokumentformatet angitt i kap. Al.

Hvis det er motstrid mellom bestemmelser og opplysninger i kap. D2-H eller D2-S17 og i gvrige
kontraktsdokumenter, gjelder bestemmelser og opplysninger i gvrige kontraktsdokumenter foran



Statens vegvesen Drift og vedlikehold C3-5
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser for elektrodriftskontrakter 01.05.2024

motstridende bestemmelser og opplysninger i kap. D2-H eller D2-S17, uavhengig av den generelle
rangordningsbestemmelsen i kap. C2, pkt. 3.

4 Utfarelse av arbeidet

4.1 Generelt
Utfarelsen av kontraktsarbeidet skal bidra til at vegnettet fungerer som planlagt, i henhold til sin
hensikt, og til & opprettholde vegnettets kvalitet.

Utfarelsen skal bidra til at objekter ikke har avvik som er til fare for trafikanter eller andre, eller har
avvik som reduserer deres funksjon og levetid.

Entreprengren skal utfgre kontraktsarbeidet pa en fagmessig og aktsom mate, og skal skaffe seg
negdvendig kunnskap om de elektriske anleggene for a effektivt kunne tolke feilmeldinger og
feilsgke pa anleggene.

Entreprengren skal i utfarelsen legge vekt pa sikkerheten slik at skade pa person og eiendom
unngas. Det skal utvises spesiell aktsomhet i forhold til trafikksikkerhet, trafikkavvikling,
arbeidsmiljg og ytre miljg.

4.2 Entreprengrens ansvar og byggherrens styringsrett

Entreprengren har et helhetlig og selvstendig ansvar for a identifisere behov for tiltak og planlegge
utfarelsen. For oppgaver som inngar i prosesser med oppgjer iht. rund sum i kap. D1 har
entreprengren selvstendig ansvar for & iverksette tiltak. Ogsa for enkelte andre arbeider pa prosesser
med annen enhet enn rund sum tillegges den utfgrende selvstendig ansvar for a iverksette tiltak.
Hvilke prosesser dette gjelder, fremgar av prosessbeskrivelsen.

Iverksettelse av andre arbeider skjer i samrad med byggherren etter skriftlig bestilling dersom annet
ikke er beskrevet eller avtalt.

Entreprengren skal, der annet ikke er bestemt, utfgre feilsgking og feilretting, inkludert utbedring av
starre avvik, som entreprengren selv avdekker eller som entreprengren far melding om, samt
reparasjon og utskifting. Arbeidet skal utfares etter skriftlig bestilling i samrad med byggherren,
dersom ikke annet er beskrevet eller avtalt.

Utfarelse av feilsgking, feilretting, reparasjon og utskifting er en del av kontraktsforpliktelsen og
inngar ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1.

Avvik som oppstar pa grunn av entreprengrens utfarelse av funksjonstest, kontroll, inspeksjon, drift
og vedlikehold skal utbedres umiddelbart.

Dersom annet ikke er avtalt skal all styring, parametersetting og annen
konfigurering/programmering av anleggene (basisprogram, grenseverdier, startverdier, mm) foretas
av Statens vegvesen.

Byggherren har alltid rett til & styre utfgrelsen av kontraktsarbeidet, ogsa nar entreprengren har
selvstendig ansvar. Byggherrens styringsrett fritar likevel ikke entreprengren fra sitt selvstendige
ansvar, og dersom entreprengren mener at byggherrens utgvelse av styringsretten ikke vil lede til
oppfyllelse av kontraktens krav skal han varsle byggherren. Styringsretten utgves i samrad med
entreprengren.

4.3 Tiltakstider ved avvik
Tiltakstid er tiden fra avvik oppstar til avvik er utbedret. Tidspunkt hvor avvik fra krav oppstar vil i
praksis bety tidspunkt hvor kunnskap om avviket foreligger eller burde foreligget.

Awvik skal sikres iht. krav i prosess 18.8 i kap. D1.
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Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal avvik som medfarer redusert funksjon eller
levetid (objektet fyller ikke sitt formal, levetid reduseres eller levetidskostnader gker) utbedres
innen 1 uke ved ADT over 3000, ellers innen 2 uker. @vrige avvik skal utbedres innen 4 uker,
dersom annet ikke framkommer av kap. D1.

Tiltakstidene gjelder for alle kontraktsarbeider, ogsa endringsarbeider.

For utbedring av stgrre skader som ligger utenfor det entreprengrens har selvstendig ansvar for a
iverksette tiltak for, eller utfgrelse av oppgaver der tiltakstid er irrelevant, gjelder at arbeidet skal
pabegynnes innen 2 uker fra bestilling, dersom annet ikke er avtalt. For slike arbeider skal det
avtales frist for ferdigstillelse.

4.4  Andre krav til utfarelse

Nar frekvensangivelser for utfarelse av oppgaver er beskrevet som «arlig» eller «x gang(er) pr ar»
menes utfarelse 1 gang (eventuelt x ganger) for hver 12-manedersperiode regnet fra kontraktens
oppstart, dersom ikke tidspunkt er naermere spesifisert for oppgaven (med dato, sesong, arstid, e.l.).
For slike oppgaver forutsettes at perioden mellom hver utfarelse er omtrent lik.

Nar arbeid skal utfares i tunnel eller pa andre objekter som overvakes av VTS, skal VTS varsles.
Slik varsling skal skje bade ved arbeidets start, samt ved avsluttet arbeid. VTS skal til enhver tid
vite hvem som oppholder seg ved/i anlegget/objektet og hvem som er kontaktperson (navn/telefon)
pa arbeidsstedet.

For planlagte arbeider pa utstyr som skal testes mot VTS ber VTS varsles minimum en uke far test
av utstyr.

Alt elektromateriell skal tilfredsstille krav i europeiske harmoniseringsstandarder. Produkter skal
veere CE-merket.

Ved utskifting av defekte komponenter skal det benyttes samme kvalitet eller bedre slik at
kvaliteten pa det totale produktet ikke forringes. Komponentene ma ogsa fungere i ssmmenheng
med resten av objektet/anlegget slik at samlet funksjon ikke endres. Dersom original komponent
ikke har hatt tilfredsstillende kvalitet skal komponenten erstattes av en komponent med bedre
kvalitet, men med samme funksjon.

Der det er risiko for galvanisk korrosjon skal forbindelsesmiddelet vaere samme materiale som
grunnmaterialet (samme elektriske potensial) eller veere galvanisk adskilt.

4.5 Koordinering av arbeid, trafikkavvikling o.l.

Arbeidet skal utfgres slik at forstyrrelsen for trafikantene og omgivelsene minimaliseres, vurdert i
forhold til arbeidets viktighet og i forhold til kostnaden for utfgrelsen av arbeidet. Dette gjelder
bade valg av utfgrelsesmetode og tidspunkt for utfarelsen.

Entreprengren skal sa langt mulig ogsa koordinere sine arbeider med andre som utfgrer drift,
vedlikehold og utbedring pa vegnettet slik at den totale forstyrrelsen blir minst mulig.

4.6 Spesielt om arbeider som pavirker Ngdnettspesifikt utstyr
Ved kontroll og feilretting pa UPS anlegg for Ngdnettspesifikt utstyr gjelder seerlige rutiner for
varsling.

Arbeid som medfgrer at Nadnettspesifikt utstyr ikke kan fungere som normalt, skal varsles til
Ngdnett Network Operation Center (NOC) minimum 10 dagn fer arbeidet starter.

Ved arbeid pa UPS anlegg for Ngdnettspesifikt utstyr som ikke medfarer at Ngdnettspesifikt utstyr
blir slatt av, kan det benyttes forenklet varslingsrutine. Varsling foretas til NOC per telefon for
arbeidet starter.

Melding og varsel skal inneholde falgende informasjon:
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Hvor det gjelder, tunnelnavn og vegnr.

Tidspunkt, dato og klokkeslett for starttid og sluttid.

Kort beskrivelse av arbeidsoperasjon.

Firma og kontaktperson med telefonnummer som NOC kan kontakte under arbeidet.

NOC skal varsles ved oppstart og ved avslutning av arbeid pa telefon.
Arbeidet skal utfgres i avtalt tidsvindu.

Nar arbeidet er av en slik art at det ikke er mulig a varsle minst 10 dggn fer arbeidet starter, skal
arbeidet varsles sa snart dette er mulig, og far arbeidet starter.

5 Priser og prisniva

5.1  Generelt for prosesser i kap. D1
Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er ngdvendige for a levere
arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i handbok R761 Prosesskode 1.

Som spesifikke tillegg til strekpunktlista i kap. 4.3 i handbok R761 Prosesskode 1 gjelder at
enhetsprisene for hver prosess skal inkludere bl.a. ogsa falgende med mindre annet er spesifisert pa
vedkommende prosess:

- kostnader for tiltransport, opprigging, klargjering og nedrigging

- kostnader for anskaffelse, leie og bruk av riggplass, tomt, bygninger og utstyr
- frakobling og demontering av eksisterende komponent/objekt ved utskiftning
- leveringsavgifter

- krevd dokumentasjon og rapportering

Spesielt for funksjonstest, inspeksjon og kontroll inkluderer utfarelsen, der annet ikke er beskrevet,
ogsa enkle utbedringer av avvik. Som enkle utbedringer menes her alle arbeider der kostnaden ikke
overstiger kr 1 000,- ekskl. mva. inkludert materiell og falgearbeider pr objekt og oppstatt
tiltaksbehov.

Spesielt for arbeidsvarsling gjelder:
Enhetsprisene for prosesser hvor entreprengren har selvstendig ansvar for utfarelsen skal ogsa
inkludere kostnader for arbeidsvarsling med mindre annet er spesifisert pa vedkommende prosess.

For gvrige prosesser godtgjares arbeidsvarsling iht. kap. D1 prosess 14.7.

Annet

Kostnadene for fjerning av materialer, masser, varer, avfall og sng, opplasting, transport og levering
inkludert leveringsavgifter, skal baeres av entreprengren og er inkludert i kontraktens priser med
mindre annet er spesifisert pa vedkommende prosess.

Prisene omfatter ogsa alle kostnader som er forbundet med den tilstanden som vegnettet hadde pa
det tidspunktet kontraktsarbeidene startet.

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til gkonomisk kompensasjon. Det samme gjelder
dersom ferjer blir innstilt i kortere perioder.

Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum.

Kostnader i forbindelse med skader pafart objekter av kjent/ukjent motorvogn, som beskrevet i kap.
C3, pkt. 8, skal ikke innregnes i noen av rundsumprosessene pa hovedprosess 3-8 i kap. D1.
Utbedring av slike skader dekkes sarskilt. int. kap. C1, pkt. 19. Det samme gjelder for skader pafart
av Forsvaret.
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Jt. for gvrig bestemmelser, spesifikasjoner og beskrivelser, bl.a. i punktene “Prisgrunnlag og
maleregler” og ”Ovrige bestemmelser” 1 kap. D1, samt kap. C3, pkt. 9.

5.2 Generelt for regningsarbeider
Regningsarbeider utfgres normalt iht. timepriser i kap. E4 for mannskap og maskiner og iht. kap.
C2 pkt. 27 for innkjgp av materialer.

Ved regningsarbeider betales ogsa for arbeidsvarsling og trafikkavvikling, herunder ogsa for bruk
av spesielt utstyr. Ved slike arbeider betales likevel ikke for bruk av varslings-, regulerings- og
sikringsutstyr som inngar i kap. D1, prosess 14.71.

Innkjgpte materialer inngar ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1.
Byggherren kan alltid be om spesifisert kostnadsoverslag eller tiloud pa utfarelsen.

6 Objekter som skal anskaffes av entreprengren, men der

anskaffelseskostnaden ikke skal innkalkuleres i prisene i kap. E3
Ved arbeider der det framgar av beskrivelsen i kap. D1 at enhetsprisen ikke inkluderer anskaffelse
av objektet, skal entreprengren anskaffe objektet, men anskaffelseskostnaden skal ikke
innkalkuleres i prisene i kap. E3.

| anskaffelseskostnaden inngar ogsa kostnader som er knyttet til leverandgrens handtering av
objektet, som frakt til leverandarens lager eller utsalgssted, m.m.

Anskaffelseskostnaden skal faktureres sarskilt direkte til byggherren. Entreprengren kan kreve
betalt 10 % paslag pa anskaffelseskostnaden til dekning av administrasjon og fortjeneste.
Anskaffelseskostnaden og eventuelt paslag inngar ikke i beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i
kap. C1, pkt. 19.1.

Entreprengren skal beere alle gvrige kostnader forbundet med bestilling av objektet hos
leverandgren, kostnader og risiko forbundet med transport fra leverandgrens lager eller utsalgsted til
monteringssted samt alle gvrige kostnader i henhold til den aktuelle arbeidsprosessen. Disse
kostnadene skal innkalkuleres i prisene i kap. E3.

7 Utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling

Entreprengren kan benytte utstyr beskrevet i kap. D2-S13 ogsa ved arbeider der han har et
selvstendig ansvar for utfarelsen, nar det ikke er behov for utstyret ved utfarelse av annet arbeid.
Nar det er behov for utstyret ved annet arbeid skal entreprengren umiddelbart frigjare utstyret eller
stille til disposisjon tilsvarende utstyr uten kostnad for byggherren.

8 Skade pa objekter som inngar i kontrakten pafert av kjent/ukjent
motorvogn

8.1  Skadeutbedring
Skaden skal utbedres i henhold til gjeldende tiltakstider angitt i kontrakten for de skader som
entreprengren skal utbedre og reparere.

Kontraktens mengder gitt i kap. D1 og kap. E4 inkluderer ogsa forventet omfang av utbedring av
skader pafart av kjent eller ukjent motorvogn.

For avtalte utbedrings- og reparasjonsarbeider starter, skal entreprengren fremlegge et
kostnadsoverslag overfor byggherren der forholdene gjer dette mulig, i trad med kap. C3 pkt. 8.2.
Dersom annet ikke er avtalt, skal sa langt mulig kontraktens priser legges til grunn for oppgjaret.
Prisregulering kalkuleres i sa fall etter kontraktens kap. C3 pkt. 11 Prisregulering, basert pa siste
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kjente prisreguleringsindeks. Prisreguleringen skal tas med pa den konkrete skadefakturaen, og skal
ikke innga i de ordinzre kvartalsvise prisreguleringsfakturaene.

Dette punktet gjelder ikke skade pa entreprengrens eget utstyr (skilt, sperremateriell, braytestikk
o.lL).

8.2 Entreprengrens rapportering
Entreprengren skal ved skader pa objekter som inngar i kontraktsarbeidet pafart av kjent eller ukjent
motorvogn levere en rapport, som inneholder fglgende:

1. Angivelse av skadeomfang/-type, skadested, skadetidspunkt samt redegjarelse for hvorledes
skaden vurderes oppstatt.

2. Digitale fotografier med tidsangivelse og vegsystemreferanse fra skadestedet. Fotografiene
skal inneholde informasjon som sannsynliggjer at en motorvogn har forarsaket skaden, som
treffpunkt fra motorvogn pa skadet objekt, e.l. I tillegg til fotografier av skaden far
utbedring, skal det leveres fotografier tatt etter at skaden er utbedret.

3. Identifikasjon av skadevolder og skadevolders forsikringsselskap dersom dette er kjent.

4. En sannsynliggjering av at motorvogn er ukjent. Entreprengren skal dokumentere at han har
vaert i kontakt med relevante instanser, som etter det byggherren har avtalt ma kontaktes i
det aktuelle omradet, slik som for eksempel politi og bergingsselskaper, i sitt arbeid med &
fremskaffe skadevolders identitet.

5. Fakturabilag som viser fglgende:

e kostnadene knyttet til utrykning, sikring pa skadestedet (skilting, sperring, opprydding
m.m.) samt assistanse til brannvesen, politi og bergingsselskap

e kostnadene knyttet til eventuell utbedring/reparasjon av skaden

o kostnadene knyttet til rapporteringsarbeidet (dvs. arbeidet angitt i ovenstadende punkter
1-3)

e mva

o eventuell prisregulering, jf. kap. C3, pkt. 11

Skjema R5 fra ELRAPP inngar i rapporten, se ogsa kap. D2-1C1510a. Rapporten skal veere
byggherren i hende senest 30 dager etter skadetidspunktet. Det skal sendes en rapport for hvert
enkelt skadetilfelle.

Byggherren vil for slike skader sgke om a fa dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller
Trafikkforsikringsforeningen.

Byggherren forestar videre saksbehandling overfor forsikringsselskap eller
Trafikkforsikringsforeningen etter & ha mottatt entreprengrens rapport.

Dersom entreprengrens rapport er mangelfull og byggherren av den grunn ikke far dekket sine
kostnader, skal entreprengren selv dekke medgatte kostnader oppad begrenset til kr 10 000,-
eksklusiv mva. per skadetilfelle. I de tilfellene dette eventuelt skulle skje, meddeles dette fra
byggherren pa byggemete, og entreprengren utsteder kreditnota innen neste byggemate.

8.3 Gjennomfgring av sideentreprise administrert av annen entreprengr som utfgrer arbeid
for Statens vegvesen

Dersom et slikt skadetilfelle som omtalt i kap. C3, pkt. 8.1 har medfert skader eller ulemper knyttet

til objekter i vegomradet som er regulert i ulike kontrakter, kan byggherren bestemme at en annen

entreprengr skal administrere reparasjonsarbeidene. Entreprengren i denne kontrakten skal for den

praktiske gjennomfgringen av utbedringsarbeidene i slike tilfeller forholde seg til administrerende
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sideentreprengr. @vrige kontraktuelle forhold, herunder fakturering, skal skje direkte mellom
byggherre og den enkelte entreprengr.

9 Endringer av standard, standardklasse mv.

Byggherren kan palegge endring av standard, standardklasse, veglengde eller andre tilsvarende
endringer. Partene har da krav pa vederlagsjustering av rundsumposter i trad med denne
bestemmelsen.

Ved slike endringer skal endret oppgjer for rundsumprosesser, unntatt prosess 18.5, normalt
fastsettes lineaert pa basis av kontraktens priser for de aktuelle arbeidene knyttet til standard
inndeling av vegnettet samt aktuelle volum som bergres av endringene.

Byggherren kan alltid be om spesifisert kostnadsoverslag eller tilbud pa utfgrelsen endringen.

10 Avbestilling (jf. kap. C1 pkt. 28)

Kap. C1 pkt. 28 tredje ledd utgdr, og erstattes i denne kontrakten av fglgende tekst: Dersom
entreprengrens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre
enn 25 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om
endringer. Dersom reduksjonen blir 25 % av kontraktssummen eller mer, anses hele reduksjonen
som delvis avbestilling.

11 Prisregulering
Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlap, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens
priser.

Grunnlag for beregning av reguleringsbelgpet skal veere den del av kontraktsarbeidet som er utfart.

Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de ngdvendige statistikker for vedkommende
kvartal er blitt offentliggjort.

Reguleringsbelopet ~’e” for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e=Ax(T/To-1)
der

A= Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser (ekskl. mva.).
I verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfert arbeid basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

To= Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlgp faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Verdi av T og To beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras “Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av
veger. Drift og vedlikehold av veger 1 alt”.

Fakturaer knyttet til skader som er omhandlet i kap. C3, pkt. 8, har egne prisreguleringsrutiner.
Disse skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for de ordinaere kvartalsvise
prisreguleringsfakturaene.

12 Kuvalitetssikring — Krav til planer og rapportering

12.1 Revisjon
Entreprengren skal, for kontrakten, etablere et program for interne revisjoner, fgrstepartsrevisjon, i
trad med ledelsessystemet som beskrevet i kap. C2, pkt. 22. Revisjonsprogrammet skal sendes
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byggherren senest innen kontraktsarbeidenes start, samt nar programmet oppdateres.
Retningslinjene i NS-EN 1SO 19011:2018 skal ligge til grunn for interne revisjoner.

Entreprengren skal gjennomfare revisjoner i kontrakten nar det er pakrevd, og minst to ganger i
aret. Kopi av revisjonsrapport skal sendes byggherren innen 14 dager etter at en revisjon er
gjennomfart. | oversendelsen til byggherren skal entreprengren redegjare for hvordan eventuelle
avvik og andre observasjoner etter revisjoner vil bli behandlet videre i egen organisasjon, og
dokumentere hvordan tidligere papekte avvik og observasjoner er handtert.

12.2 Planer

12.2.1 Generelt om planer

Dersom ikke annet fremgar, skal entreprengrens planer foreligge far kontraktsarbeidenes start. Der
planene omhandler aktiviteter som farst starter senere enn 4 maneder etter kontraktsarbeidenes start,
kan disse forelegges senere etter avtale med byggherren, men skal i alle tilfeller forelegges
byggherren minst 50 dager for arbeidene igangsettes.

12.2.2 Organisasjons- og beredskapsplan

Entreprengrens organisasjonsplan skal blant annet vise totaloversikt over alt mannskap, lokaler,
depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framga hvilke ressurser som er entreprengrens
egne, og hvilke ressurser som tilhgrer hvilke underentreprengrer.

Beredskapsplanen skal vise hvordan beredskapen for & ivareta kontraktsforpliktelsene er, med bl.a.:

o vaktlister for alt deltakende personell med telefonnummer
e oversikt over hvor beredskapsmateriell er plassert
e varslingsrutiner

Beredskapsplanen skal inneholde prosedyre for a ivareta kontakten til Statens vegvesen.
Byggherrens egen varslingsplan og aktuelle beredskapsplaner skal inkluderes i og vaere en del av
denne beredskapsplanen. Byggherrens varslingsplan og beredskapsplaner som er aktuelle for denne
kontrakten, finnes i kap. D2-H og D2-S17. Endringer i byggherrens planer vil bli meddelt skriftlig
til entreprengren.

12.2.3 Planer for inspeksjon og kontroll

Entreprengren skal etablere og vedlikeholde en plan for systematisk kontroll av objektene som
inngar i kontrakten, inkludert en plan for gjennomfgring av internkontroll av elektriske anlegg.
Dette innebzrer kontroll, inspeksjon, overvaking og andre former for registrering av tilstand i
relasjon til kontraktskravene.

Planen skal beskrive hvilke aktiviteter som skal utferes, til hvilket tidspunkt de skal utfares og hvor
de skal utfares. Planen skal tilfredsstille kontraktens krav til kontrollfrekvenser for beskrevne
aktiviteter.

Gjennom inspeksjon og kontroll skal objektene overvakes for a kunne oppdage avvik fra standard
for drift og vedlikehold samt for a:

e Fastlegge tilstand og sikkerhetsniva

e Oppdage skader og fastlegge skadearsak, skadeutvikling og skadekonsekvens

e Fastlegge behov for driftstiltak og vedlikeholdstiltak eller behov for utskiftning, ombygging eller
modernisering

12.2.4 Planer for gvrige aktiviteter
Det skal utarbeides aktivitetsplaner for alle planleggbare aktiviteter. Planene skal vise:

e Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utfagrelse
e Omfang og mengde som skal utferes
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e Ressurser, mannskap, maskiner, materialer og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

Entreprengren utarbeider, og holder oppdatert, arsplaner som normalt vil vaere pa et mer detaljert
niva for inneverende og naermeste ar, enn for senere ar i kontraktsperioden. Planene forelegges
byggherren minst 50 dager far arets arbeider igangsettes og nar de oppdateres.

Videre skal planene detaljeres i uke-, to-ukers-, tre-ukers eller manedsplaner. Dersom det skjer
endringer i lgpet av perioden, skal planen oppdateres. Detaljplan presenteres for byggherren far
periodens start og nar det skjer endringer.

12.3 Meldinger, rapportering og dokumentasjon

12.3.1 Rapportering og dokumentasjon
Dokumentasjon skal oppbevares og vere tilgjengelig for byggherren dersom annet ikke er
beskrevet. Byggherren skal fa oversendt kopi etter foresparsel.

Spesielt for arbeider som avregnes iht. utfgrte timer skal entreprengren minst hver uke rapportere
forbruk av tid. Rapporten skal detaljeres iht. byggherrens spesifikasjon.

Nar entreprengren monterer/skifter ut utstyr som iht. forskrift regnes som maskin eller del av en
maskin skal entreprengren utarbeide sammenstillingserklering.

12.3.2 Bruk av og rapportering i ELRAPP

Rapportering som ikke er fullstendig handtert gjennom byggherrens FDV-system og
dokumentasjonshandteringssystem, skal skje gjennom ELRAPP, der annet ikke er avtalt. Neermere
informasjon om ELRAPP finnes i ”Brukerveiledning ELRAPP”.

Oversikten nedenfor viser hvilke skjema som er spesielt tilrettelagt for elektronisk rapportering i
ELRAPP.

Rapportering og meldinger Skjema

Skader, feil og avvik/mangler m.m. knyttet til R2
vegobjekt og vegtilstand

Skade pa objekter som inngar i kontraktsarbeidet | R5
pafart av kjent/ukjent motorvogn

Avfallshandtering R15
Energiforbruk R16
Ugnsket hendelse / farlig forhold innen HMS R18
Manedsrapport HMS R19

Annen rapportering skal ogsa skje gjennom ELRAPP pa egnet format dersom annet ikke er spesielt
angitt eller avtalt.

12.3.3 Bruk av og dokumentasjon/rapportering i byggherrens FDV-systemer
Byggherren anvender FDV-systemer ifm. drift og vedlikehold av objekter pa og langs veg.
Dokumentasjon innlagt i FDV-systemene er en del av Statens vegvesen sin dokumentasjon pa
kontroll og sikkerhetsoppfalging av blant annet tunneler bade for intern kontroll og som
dokumentasjon ved tilsyn fra lokale brannvesen og el-tilsyn.

FDV-systemene genererer ordrer for definerte rutinemessige arbeidsoppgaver i samsvar med
kontrakt.

Byggherren kan pa foresparsel supplere rutiner.

Byggherren kan ogsa legge inn ordrer for enkeltoppdrag.

Entreprengrens bruk av FDV-systemet skjer gjennom et web-basert brukergrensesnitt.
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Entreprengren skal i FDV-systemet:

e dokumentere og rapportere alle utfarte arbeidsoppgaver.

o dokumentere og rapportere maleverdier fra utfarte malinger

e rapportere og dokumentere alle feil og/eller merknader knyttet til objektene og
kontraktsarbeidene.

e kvittere mot genererte ordrer for rutinemessige oppdrag, etter hvert som disse er utfart, ev.
med tilhgrende avviksmelding.

e kvittere mot andre ordrer som byggherren har lagt inn, nar bestillingen/oppdraget er utfart,
ev. med tilhgrende avviksmelding.

Utfarte periodiske kontroller skal kvitteres ut i FDV-systemet samme dag som kontrollen er
gjennomfart.
Alle malinger skal dokumenteres i FDV-systemet innen 14 dager etter at malingen er utfart.

Entreprengren far tilgang pa byggherrens eksisterende FDV-dokumentasjon gjennom byggherrens
dokumentasjonshandteringssystem.

Nar entreprengren utfgrer endringer pa anlegg eller monterer nytt utstyr skal entreprengren
oppdatere FDV-dokumentasjonen i byggherrens dokumentasjonshandteringssystem.

Grunnleggende opplering i bruk av FDV-systemet blir ved behov gitt av byggherren.

12.3.4 Dokumentasjon og rapportering av inspeksjon og kontroller
Gjennomfarte inspeksjoner, kontroller og observasjoner skal dokumenteres og rapporteres i FDV-
systemet med:

Formal (hva er observert eller kontrollert)

Hvor: Sted — veg (punkt eller strekning)

Hva: Objekt, objektgruppe, anlegg eller system

Nar: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett — dato — maned — ar
Hvilke prosesser som er kontrollert

Hva som ble registrert

Resultat av registreringen inkludert beskrivelse av tilstand
Angivelse av behov for oppfalging

Alle maleresultater med kommentarer skal fgres i datafelt i tabellform iht. kap. D2-1DOb
Registrert avvik som er overfert til arbeidsordre skal framga
Registrert avvik som ble rettet opp umiddelbart skal framga
Hvem som utfgrte inspeksjonen/kontrollen

Spesielt for internkontroll gjelder at dokumentasjon og rapportering skal utfares iht. kap. D1.

12.3.5 Dokumentasjon og rapportering av utfgrt arbeid
Utfart arbeid skal dokumenteres med:

e Formal/arbeid
e Hvor: Sted — veg (punkt eller strekning)
e Nar: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett — dato — maned — ar
i forhold til hva som er relevant for arbeidet
¢ Relevante data for gjennomfgringen av arbeidet og resultatet
e Hvem som var ansvarlig for arbeidet
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12.3.6 Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, mangler og farlige
forhold

Ved alvorlige hendelser pa vegnettet skal entreprengren gi melding til byggherren umiddelbart.

Nedenfor er listet opp en del hendelser som byggherren regner som alvorlige:

Brann i tunnel

Stengt veg av ulike grunner

Stor trafikksikkerhetsrisiko grunnet 3. part
Redusert framkommelighet, forsinkelser

| tillegg skal entreprengren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om:
e Skader pa objekter

s Feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til 4 fa betydning for
framkommelighet og trafikksikkerhet eller for det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet, selv
om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprengrens ansvarsomrader gitt i
kontrakten. Dette inkluderer ogsa forhold knyttet til andre aktarers aktiviteter pa eller langs
vegene

Meldinger om vegarbeid rapporteres i henhold til handbok R612 Vegmeldingstjenesten.

Entreprengren skal, i henhold til kap. D2-1C0843a, melde til byggherren om haerverk pa objekter
som omfattes av kontraktsarbeidet. VVed rapportering av harverk skal dokumentasjonen vare av en
slik kvalitet at den kan brukes som grunnlag for politianmeldelse.

I tillegg skal det meldes om uforutsette hendelser hvor entreprengren har gjennomfert tiltak — etter
anmodning fra politi, brannvesen eller andre.

Entreprengren skal bruke spesielle skjema ved rapportering av skader/feil/avvik/mangler knyttet til
vegobjekt og vegtilstand og rapportering av visse hendelser, se skjema R2 og R5 i ELRAPP. Ved
behov for rask informasjon til byggherren gis meldingen pa telefon far skjema fylles ut i ELRAPP.

Forhold som krever reparasjon og der entreprengren ikke har selvstendig ansvar for utfarelsen, skal
dokumenteres med bilder av feilsituasjonen. Bildedokumentasjonen skal oversendes byggherren
som del av rapporteringen av forholdet. Det avtales ogsa naermere med byggherren hvilke hendelser
som skal meldes/rapporteres til VTS, og hvilke som skal meldes/rapporteres til byggherren.
Entreprengren vil ogsa fa neermere info om hvem som representerer byggherren pa ulike tidspunkt
gjennom dggnet, uka og aret.

Skade pafart av kjent/ukjent motorvogn pa objekter som inngar i kontraktsarbeidet, skal behandles
som beskrevet i kap. C3, pkt. 8.

12.3.7 Rapportering av trafikkforhold

Forhold pa vegnettet som har betydning for trafikkavvikling, framkommelighet og sikkerhet,
meldes til VTS. Dette gjelder bade konkrete forhold pa vegene og forhold knyttet til entreprengrens
gjennomfgring av drift- og vedlikeholdsarbeidet.

12.3.8 @vrig rapportering til VTS

Ved meldinger om feil/skader fra VTS, skal entreprengren gi tiloakemelding til VTS nar
feilen/skaden er rettet. Dersom meldingen om feil/skade har et ID-nummer, skal det henvises til
dette nummeret ved tilbakemelding.

Dersom feilrettingen pga. spesielle forhold ikke er mulig a utfere rettidig, skal forventet
rettingstidspunkt meldes.

Se ogsa kap. C3, pkt. 4.4
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12.3.9 Objektregistrering

Ved arbeid eller hendelser som medfarer endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter pa
vegnettet, og som omfattes av denne kontrakten og der vedkommende endring samtidig har
konsekvenser i forbindelse med krav til objektinformasjon i NVDB, skal entreprengren rapportere
ngdvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle registre i NVDB til byggherren.

Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for vedkommende
objekttype i «Objektliste for ferdigvegsdata til FKB-kart og NVDB», jf. kap. Al.

Ved endring pa eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon fra
innsynslesningen “Vegkart” eller NVDB API, far oppdatert informasjon returneres til Statens
vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no/. Dersom entreprengren ikke finner objektet i NVDB,
gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det ma samtidig meldes til byggherren
at eksisterende objekt ikke ble funnet.

Der nytt objekt settes opp pa eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje gjennom
rapportering av NVDB-1D pa tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet fra tidligere objekt.
Dersom entreprengren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for
oppsetting av nytt objekt. Der det kan veere grunnlag for tvil om hvilken veg, strekning,
delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilharer, skal rapporteringen inneholde
ngdvendig supplerende informasjon om dette.

Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. Disse
rapportene skal leveres samtidig.

For tunneler og andre vegstrekninger der byggherren er kjent med at eksisterende enkeltobjekter er
systematisk geometrisk feilplassert i NVDB, har byggherren ansvar for spesielt a bista
entreprengren med ved behov a fa kjennskap til hvilke objekter pa vedkommende strekninger som
har hvilken NVDB-ID. Byggherren har ogsa ansvar for a informere entreprengren om hvilke
strekninger og objekttyper dette gjelder.

Der entreprengren oppdager gvrige feil i gammel stedfesting, herunder kopling til feilaktig veg,
strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren innen 14
dager.

Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via https://datafangst.vegvesen.no/.
Format skal veere iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. «Objektliste for ferdigvegsdata til FKB-kart
0g NVDB».

For objekter der stedfesting i henhold til kravene over rapporteres kun gjennom referanse til
eksisterende stedfesting i NVDB, eller der eventuell innmaling med tilstrekkelig ngyaktighet
gjennomfares samtidig med at endringen pa vegnettet utfgres, skal rapportering skje senest innen 14
dager etter at den enkelte endring er gjennomfart. For gvrige nye objekter, der det for & fa
tilstrekkelig ngyaktige innmalingsdata til & oppfylle gjeldende krav i «Objektliste for ferdigvegsdata
til FKB-kart og NVDB», er behov for innmaling som egen arbeidsoperasjon, skal rapportering skje
sa snart innmaling har skjedd, og senest innen 8 maneder etter at den enkelte endring er
gjennomfart. All rapportering skal likevel vare gjort far sluttfaktura kan sendes. Entreprengren skal
ajourholde liste over hvilke objekter som er satt opp hvor og nar, men enna ikke rapportert til
NVDB fordi ngyaktig innmaling mangler, og oversende oppdatert liste til byggherren minst
annenhver maned.

12.4 Behandling og rapportering av mangler og avvik
Mangler entreprengren avdekker skal rapporteres fortlgpende og behandles iht. entreprengrens

prosedyrer. Rapporten skal inneholde:
e Beskrivelse av mangel (rapporteres i ELRAPP som innrapportert «avvik»)


https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart
https://datafangst.vegvesen.no/
https://datafangst.vegvesen.no/
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e Vurdering av arsaken

e Beskrivelse av korrigerende tiltak, hva er gjort og tidspunkt for tiltak

e Vurdering av om senere gjentagelse av lignende type mangel kan forhindres gjennom
oppdatering av ledelsessystemet med tilhgrende planer. Vurderingen skal drgftes med
byggherren. Hvis vurderingen viser at forbedring kan skje gjennom en oppdatering av
ledelsessystemet eller planene, skal entreprengren gjennomfgre dette samtidig som han
framlegger et forslag til hvordan denne forbedringen kan rapporteres tilbake til byggherren
og hvordan forbedringen kan males.

Entreprengren skal svare pa byggherrens eventuelle meldinger om avvik og mangler. Svaret skal
inneholde samme opplysninger som beskrevet foran. Svar skal foreligge senest 3 dager etter at
rapporten fra byggherrens kontroll ble mottatt. Spesielt i forbindelse med vinterdriften kan
byggherren fastsette en kortere tidsfrist.

13 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (se kap. C1, pkt. 8)

Farste avsnitt i kap. C1, pkt. 8, utgar, og erstattes i denne kontrakten av slik tekst:Entreprengren
skal stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 4 % av
kontraktssummen i utfgrelsestiden som reduseres til 1 % av kontraktssummen for de fgrste 3 ar av
reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke a betale avdrag far han har mottatt entreprengrens
sikkerhetsstillelse.

«Utfgrelsestiden» slutter nar overtakelse i henhold til kap. C3, pkt. 25.2, er gjennomfart.

Med «de farste 3 ar av reklamasjonsperioden» menes her de farste 36 manedene etter at
utfarelsestiden er slutt.

14 Forsikringer

Det kreves ikke generell forsikring av det som til enhver tid er utfgrt av kontraktsarbeidet,
materialer byggherren har betalt forskudd for eller materialer byggherren har overgitt i
entreprengrens besittelse, se kap. C1, pkt. 9, farste avsnitt. Unntak fra dette gjelder for arbeid og
kapitalgjenstander hvor slik forsikring spesielt er krevet i kontrakten.

Entreprengrens eiendommer og utstyr som til enhver tid brukes i kontraktsarbeidet, skal veere
tingskadeforsikret.

15 Krav mot tredjemann

Hvis en av partene lider tap som fglge av erstatningsbetingende forhold hos tredjemann, ma han
selv rette kravet mot vedkommende tredjemann og bere risikoen for om kravet lar seg inndrive.
Begge parter plikter i rimelig grad & bista hverandre der det er ngdvendig for & dokumentere
grunnlaget for kravet, tapets starrelse og andre forhold som er pakrevd for a kunne fremme kravet.

16 Objekter med utilfredsstillende tilstand

Pa vegnettet finnes elektriske anlegg med utilfredsstillende tilstand og utbedringsbehov. Ogsa disse
elektriske anleggene skal driftes og vedlikeholdes iht. kontraktens krav. Utbedring av tilstanden
inngar kun der dette er beskrevet.

Det er ikke gjort systematiske registreringer av alle elektriske anlegg med utilfredsstillende tilstand,
men der det er gjort registreringer finnes denne informasjonen i kap. D2-S. Informasjonen vil vare
delgrunnlag for avleveringsforretning iht. kap. C3, pkt. 25.1.
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17 Ekstraordingere veerforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt.

20
Dersom ekstraordinare veerforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt. 20 hindrer full
oppfyllelse av kontraktens krav, skal eventuelle avvik veere sa sma og kortvarige som mulig. Inntil
kontraktskravene igjen kan oppnas, skal entreprengrens innsats veere det maksimale av hva som er
mulig med de ressurser som entreprengren har angitt er tilgjengelige for gjennomfering av
kontrakten.

Nar en situasjon med ekstraordinzre vaerforhold eller andre forhold som er omtalt i kap. C1, pkt. 20
inntreffer, plikter entreprengren umiddelbart & varsle byggherren om dette, samt nar denne
situasjonen oppharer.

18 Arsfordeling og fakturering

18.1  Arsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser
Dersom annet ikke fremgar annet sted skal kontraktssummen for rundsumprosessene i kap. E3
fordeles pa kalenderar slik:

Farste aret 6,7 %, siste ar 13,3 % og for hvert mellomliggende ar 20,0 %.

18.2  Faktureringsplan

Grunnlaget for faktureringsplanen for det enkelte ar er prisene for rundsumprosessene i kap. E3,
med mindre annet framgar av kap. D1, korrigert for eventuelle avtalte endringer. @vrige
kontraktsarbeider/priser inkluderes ikke i faktureringsplanen.

Faktureringsplanen skal presentere avtalte priser fordelt per maned, per hovedprosess for det
enkelte kalenderar. Dersom det i kontrakten finnes rundsumprosesser som omfatter
vedlikeholdsoppgaver, skal prisene fra disse prosessene framga seerskilt.

Grunnlag for faktureringsplanen er fordelingngkkelen for kontraktssummen for rundsumprosessene
i kap. E3 per kalenderar. Arsfordelingsngkkelen gjelder samtlige prosesser, dersom annet ikke er
avtalt.

Entreprengren skal i samrad med byggherren utarbeide forslag til faktureringsplan for hvert enkelt
kalenderar. Dette forslaget skal foreligge innen 15. september for det farste kalenderaret. For de
gvrige kalenderar i kontraktsperioden skal forslaget foreligge innen 15. desember det foregaende
kalenderaret.

Faktureringsplanen er ikke gyldig far denne er godkjent av byggherren. Eventuelle endringer som
matte bli avtalt mellom partene etter at faktureringsplanen for vedkommende kalenderar er
godkijent, kan avtales tatt inn i endret faktureringsplan, eller handteres etter egen avtale mellom
partene.

De manedsfordelte belgp skal veere mest mulig realistiske og gjenspeile tidspunktet for nar
oppgavene forventes a vare utfart.

Faktureringsplanen danner grunnlaget for avdragsnotaene knyttet til rundsumprosessene.

18.3 Faktura
Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje nar maneden er slutt iht. avtalt
faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode i henhold til faktureringsplanen.

Dersom det i kontrakten finnes rundsumprosesser som omfatter vedlikeholdsoppgaver, skal disse
prosessene faktureres saerskilt.

Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utfart, og det skal herunder heller ikke faktureres
for perioder der arbeidet har veert stoppet pga. forhold omtalt i kap. C1 pkt. 20. Dersom
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entreprengren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utfert, kan byggherren holde tilbake et belgp
som tilsvarer verdien av det aktuelle arbeidet.

For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngar i faktureringsplanen, gjelder slike
bestemmelser:

e Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, og som ikke
gjelder arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 8, sendes faktura pr. disposisjon og maned.

e Ved gvrige disposisjoner, sendes faktura pr. disposisjon, etter at disposisjonen er avsluttet. For
arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 8, skal det totale fakturabelgpet samsvare med
fakturabilaget i tilhgrende rapport omtalt i kap. C3, pkt. 8.

Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres i henhold til kontrakten, vil bli strukturert i
disposisjoner etter neermere anvisning og bestillinger fra byggherren. Driftsoppgaver og
vedlikeholdsoppgaver vil ikke bli blandet i samme disposisjon. Dersom en bestilling omfatter bade
driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver, vil denne bestillingen bli delt opp i flere disposisjoner.

Spesielt om faktura for prisrequlering: Faktura for prisregulering skal vaere mottatt hos byggherren
senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

19 Feil i objektvolum eller veglengder

Dersom det i lgpet av de forste 12 maneder etter at kontraktsarbeidet starter oppdages feil i det
oppgitte objektvolumet i konkurransegrunnlaget pa mer enn 5 % per objekttype, kan begge parter
kreve forhandling om regulering for det avviket som overstiger 5 % opp eller ned. Dersom partene
ikke fremmer skriftlig krav innen de farste 12 maneder etter at kontraktsarbeidet starter, tapes retten
til & kreve forhandling om regulering for avviket.

Der kontrakten inkluderer vegnett som tilkommer kontrakten pa tidspunkt undervegs i
kontraktsperioden, gjelder ny 12-manedersfrist fra det tidspunkt vedkommende vegnett tilkommer,
for & fremme krav for objekttype der tilkommet vegnett medfarer at feil for vedkommende
objekttype overstiger 5 %.

Dersom oppgitt total veglengde i konkurransegrunnlaget er feil, kan partene kreve regulering for
avvik utover 0,2 %.

Endret oppgjer ved eventuelle feil i oppgitt objektvolum og total veglengde som er nevnt her,
fastsettes sa langt mulig linezert pa basis av avtalte priser for de aktuelle arbeidene knyttet til
standard inndeling av vegnettet.

20 Mengdekontroll
Kap. C1, pkt. 23.2, settes ut av kraft.

21 Forlengelse av kontrakt

Partene kan ved gjensidig enighet om dette forlenge kontrakten til a gjelde ogsa for en periode pa
ytterligere 12, 24 eller 36 maneder etter opprinnelig avtalt sluttdato. Slik forlengelse ma veere avtalt
senest innen 15 maneder fgr opprinnelig avtalt sluttdato.

Byggherren har i tillegg opsjon pa a forlenge kontrakten med 12 maneder, fra og med 1. september i
det aret kontrakten var avtalt a skulle slutte (det vil si enten ved slutt opprinnelig kontraktsperiode,
eller ved slutt forlenget kontraktsperiode i henhold til foregaende avsnitt). Dersom byggherren
gnsker & forlenge kontrakten i henhold til denne opsjonen, ma dette vere skriftlig varslet til
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entreprengren senest 30. april det aret kontraktsperioden, inkludert eventuelle tidligere avtalt
forlengelse, lgper ut.

Forlengelse av kontrakten innebarer at kontrakten viderefgres i henhold til kontraktens
bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtakelse og sluttoppgjer flyttes tilsvarende fram i tid.

Total pris for rundsumprosesser
Dersom annet ikke framkommer annet sted fastsettes total pris for hver av de aktuelle
forlengingsperiodene for rundsumprosessene i kap. E3, prosess 18.5 ikke medregnet, slik:

For manedene september — desember i ett kalenderar, 6,7 %.
For manedene januar — august i ett kalenderar, 13,3 %.

Total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for vedkommende periode regnes i % av total pris for
rundsumprosesser (prosess 18.5 ikke medregnet) i kap. E3 for den opprinnelige kontraktsperioden.

De fastsatte prosentsatsene gjelder ogsa for hver enkelt av rundsumprosessene, med unntak av
prosess 18.5, som ikke reguleres ved forlengelse av kontrakten.

Total pris for aktuell forlengingsperiode settes lik summen for aktuelle delperioder. Allerede
avtalte, og fortsatt aktuelle endringer knyttet til rundsumprosessene, viderefgres inn i
forlengingsperioden.

Omfang for gvrige arbeider

Dersom annet ikke fremgar annet sted legges, for gvrige prosesser i kap. E3 og timeprisene i kap.
E4, 20,0 % av mengdene i konkurransegrunnlaget, til grunn for kontraktsfestet omfang for hver av
12-manedersperiodene fra 1. september til 31. august i forlengingsperioden.

Omfang objekter og materiell som skal anskaffes av entreprengren

For innkjgp av materialer iht. kap. C3, pkt. 5.2 og pkt. 6 legges 20,0 % av angitt sum i kap. C4 pkt.
1 til grunn for anslatt volum for hver av 12-mandersperiodene fra 1. september til 31. august i
forlengingsperioden.

@vrige bestemmelser ved forlengelse av kontrakt
Dersom kontrakten forlenges iht. bestemmelsen i dette punktet, gjelder falgende tillegg:

| kap. C1, pkt. 19.1, tredje avsnitt og kap. C1, pkt. 28, tredje avsnitt endres «kontraktssummen» til
«summen av kontraktssummen», total pris iht. «Total pris for rundsumprosesser», omfang iht.
«Omfang for gvrige arbeider» og volum iht. «<Omfang objekter og materiell som skal anskaffes av
entreprengrens.

22 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

23 Innestaende belgp
Bestemmelsene i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestaende belgp settes ut av kraft.

24 Sanksjoner
Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrgrende entreprengrens ledelsessystem
for kvalitet vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele maned hvor krav ikke er oppfylt.

Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrgrende entreprengrens ledelsessystem
for arbeidsmiljg vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele maned hvor krav ikke er oppfylt.

Ved manglende overholdelse av krav i kap. C2, pkt. 22.1 vedrgrende entreprengrens ledelsessystem
for miljg vil det bli trukket kr 30 000,- for hver hele maned hvor krav ikke er oppfylt.
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Byggherren kan, etter forutgaende behandling av en mangel overfor entreprengren, bestille arbeidet
utfart av annen utfgrende for entreprengrens regning. Byggherrens egne kostnader vil bli tillagt
regningen til entreprengren.

25 Arbeid med reklamasjonsansvar
Byggherren skal informere entreprengren om alle objekter som har gjenstaende reklamasjonsfrist
ved kontraktsarbeidenes start. Forelgpig liste er vist i kap. D2-S21.

Alle konstruksjonsmessige arbeider (tilfgring, utskifting eller oppgradering av objekt) i
kontraktsperioden skal ha reklamasjonstid i henhold til kap. C1, pkt. 27, med mindre annet framgar
av kap. D1.

Reklamasjonstiden regnes fra byggherren har godkjent resultatet av arbeidet, jf. bestemmelser om
overtakelse. Dette stadfestes i eget dokument eller referat fra byggemate.

26 Avlevering og overtakelse
26.1  Avlevering ved kontraktsoppstart

26.1.1 Forberedelse

Byggherren skal ta initiativ til en avleveringsforretning senest tre maneder fer kontraktsarbeidene
starter. Byggherren skal samtidig legge fram plan for gjennomfgring av avleveringsforretningen,
herunder opplegg for befaring av vegnettet med dokumentasjon av tilstand som er relevant for
kontrakten.

26.1.2 Avlevering
Ved oppstart av kontrakten skal det foretas oppstartsbefaring som grunnlag for
avleveringsforretning. Byggherren farer protokoll.

Oppstartsbefaringen inkluderer:

Befaring av vegnettet etter omforent opplegg

Dokumentasjon av tilstanden pa objekter som er relevant for kontrakten
Dokumentasjon av eventuelle arbeider som star til rest fra annen kontrakt
Dokumentasjon av eventuelle arbeider med garantiansvar

Der kontrakten inkluderer vegnett som tilkommer kontrakten pa tidspunkt undervegs i
kontraktsperioden, gjennomfares supplerende befaring med tilhgrende oppdatering av
avleveringsforretningen nar aktuelt vegnett tilkommer kontrakten.

26.2 Overtakelse ved kontraktsavslutning

26.2.1 Forberedelse
Entreprengren skal ta initiativ til en overtakelsesforretning senest fire maneder far kontraktens
utlap.

Entreprengren skal til pafglgende byggemate legge fram forslag til plan for gjennomfaring av
overtakelsesforretningen. Denne skal inkludere sluttvurdering av tilstanden pa vegnettet og de
utfgrte kontraktsarbeider samt sluttrapportering fra entreprengren.

26.2.2 Overtakelse
Ved avslutning av kontrakten skal det foretas sluttbefaringer som grunnlag for
overtakelsesforretning. Byggherren farer protokoll.

Sluttbefaring inkluderer:
e Befaring av vegnettet etter omforent opplegg
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e Dokumentasjon av tilstanden pa vegnettet

Byggherren skal utarbeide liste over utfgrte kontraktsarbeider med reklamasjonsansvar utover
kontraktsperioden.

26.3 Overtakelse av objekter som tilfares i kontraktsperioden
Ved ferdigstillelse av objekter som er bygd eller installert av entreprengren, skal det foretas
overtakelsesforretning eventuelt med befaring.

Ved overtakelse i kontraktsperioden, skal objektet innga i entreprengrens kontraktsansvar.

27 Helse, miljg og sikkerhet (SHA og YM)

27.1 Oppleering og kompetanse
I tillegg til krav i kap. C2, pkt. 29.7 gjelder falgende krav til dokumentert opplaring for denne
kontrakten:

e Arlig opplering iht. FSE
e Redning/utvidet fgrstehjelpskurs - tunnel

Det vises for gvrig til krav til faglig opplaering beskrevet andre steder i kontrakten.

Kvalifikasjoner og gjennomfart oppleering for personell som skal arbeide pa kontrakten, skal
dokumenteres i ELRAPP.

27.2 Spesielle bestemmelser om forholdet til handbok R511 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
ved arbeid i bergtunneler under drift

Handbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg i vegtunneler under drift, gjelder generelt ved

arbeider i tunnel.

Sa lenge dette er i samsvar med resultatet fra entreprengrens risikovurdering/sikkerjobbanalyse
(SJA), gjelder likevel ikke absolutt krav til at det alltid skal vaere minst to personer ved enkle
arbeider i trange tekniske rom.

| forbindelse med bestemmelsene i Handbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg i vegtunneler
under drift, regnes vinterdriftsarbeider i tunnel generelt som «enkle arbeidsoppgaver» eller «mindre
arbeider». Dette gjelder ogsa rensk av is.

Som «enkle arbeidsoppgaver» som angitt i bestemmelsene i Handbok R512 Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg i vegtunneler under drift, regnes ogsa, selv om det aktuelle arbeidet utfgres som
nattarbeid:

o Selvstendig/enkeltstaende arbeid som utfares av farer av kjeretay, selv om kjgretayet f.eks.
kjgrer sakte gjennom tunnelen.

¢ Inspeksjon/arbeid langs g/s-veg i tunnel.

¢ Inspeksjon/arbeid til fots knyttet til objekter utenfor vegbanen, der
inspeksjonen/arbeidsutfagrelsen skjer fra bakke-/gulvniva, og gangadkomst til inspeksjons-
/arbeidsstedet er direkte via g/s-veg, fra parkeringslomme eller lignende.

Bestemmelsene i kap. 6.1 i Handbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg i vegtunneler under
drift, om spesiell risikovurdering av elektriske eller gassdrevne kjaretayer, gjelder ikke kjgretayer
som i tunnel kun benyttes til inspeksjon eller til transport av personell som utferer
selvstendig/enkeltstaende arbeid, eller som kjgrer gjennom tunnel som del av et lengre
transportoppdrag.

Bestemmelsene i kap. 8.4 i Handbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg i vegtunneler under
drift, gjelder ikke for beredskapspersonell som rykker ut i forbindelse med uforutsette hendelser,
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eller for personell som utfgrer arbeid der de under utfgrelsen av arbeidet alltid vil veere i umiddelbar
nerhet av hverandre.

27.3 Ytre miljo

Entreprengren er ansvarlig for & holde seg a jour med og a oppdatere sine rutiner i forhold til
gjeldende krav gjennom hele kontraktsperioden. Byggherren og entreprengren har plikt til &
informere hverandre nar en av partene blir oppmerksom pa at det har inntruffet
forhold/vedtak/endringer som kan ha konsekvens for kontraktsarbeidet.

Materialer og metoder

Det skal sgkes benyttet materialer og metoder som minimaliserer utslipp av klimagasser og som har
andre negative pavirkninger pa ytre miljg. Det skal sgkes benyttet materialer og metoder som
muliggjer gjenbruk ved fremtidig drift og vedlikehold. Produkter som fjernes fra vegnettet skal i
starst mulig grad gjenbrukes. For produkter og materiell der gjenbruk ikke er mulig, og det finnes
etablerte gjenvinningsordninger, skal materiell som ikke gjenbrukes leveres til gjenvinning.

Maskiner og utstyr

Det skal sgkes benyttet maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre
negative pavirkninger av ytre miljg.

Alle bensin- og dieseldrevne kjgretayer som benyttes i kontraktsarbeidet skal ha godkjennelse etter
EURO 6/VI, Stage IV eller bedre.

Ugnskede arter og smittestoffer
Spredning av ugnskede planter skal forhindres bl.a. ved & unnga spredning av jord og
plantemateriale.

Kulturminner
Kontraktsarbeidet skal ikke komme i konflikt med kulturminner med eller uten forvaltningsplaner.

28 Heving (se kap. C1 pkt. 29.1)

En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser. Far
heving kan iverksettes, skal den part som gnsker a heve ha gitt den andre parten en rimelig frist til &
rette forholdet og fremlegge en plan som viser hvordan parten vil sikre at mislighold av samme type
ikke senere vil inntreffe, med varsel om hevning om sa ikke skjer. Dersom planen ikke er
tilstrekkelig til & unnga at mislighold av samme type vil inntreffe eller planen ikke etterleves, har
den annen part rett til & heve kontrakten uten ytterligere varsel.

Dersom heving avverges gjennom retting og fremlagt plan, vil misligholdet som Ia til grunn for
hevningsvarselet ved etterfglgende mislighold av annen type innga i vurderingen av om parten
vesentlig har misligholdt sine forpliktelser.

En part kan ogsa heve kontrakten dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe. Far
heving iverksettes etter dette leddet, skal parten gis en rimelig frist til & fremlegge en plan som viser
hvordan parten vil unnga at vesentlig mislighold vil inntreffe, med varsel om hevning om sa ikke
skjer. Dersom planen ikke er tilstrekkelig til & avverge at vesentlig mislighold vil inntreffe eller
planen ikke etterleves, har den annen part rett til & heve kontrakten uten ytterligere varsel.

En part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre parten gar konkurs eller blir beviselig
insolvent. Far hevning kan iverksettes etter dette ledd, skal den part som gnsker a heve, ha gitt den
andre parten en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om hevning om sa ikke skijer.



