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1 Definisjoner

Byggherre

Byggherre er den oppdragsgiver som skal ha utfert det arbeidet som kontrakten omfatter.
Byggherren er her del av Statens vegvesen, som inkluderer mer enn bare byggherrerollen. Statens
vegvesen inkluderer ogsa f.eks. forvaltningsfunksjoner, stottefunksjoner og myndighetsroller som
vil kunne opptre som samarbeidspart, premissgiver eller uavhengig tredjepart i kontraktsarbeidet.
Det vil i kontrakten kunne forekomme tekster der «Statens vegvesen» er omtalt som «vegvesenety.

Hverdag
Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og offentlige hoytidsdager.

2 Begreper og forkortelser
Brutus
Statens vegvesens FDV-system for bruer.

Datafangst
Webbasert verktoy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. Mer info pé:
http://vegdata.no/datafangst/ .

ELRAPP
System for elektronisk rapportering og oppfelging av kontrakt.

FDV
Forvaltning, drift og vedlikehold.

MOTIV
Statens vegvesens kostnadsmodell for beregning av kostnader til drift og vedlikehold.

NVDB
Nasjonal Vegdatabank.

Plania
Statens vegvesens FDV-system for blant annet tunneler (forventes avlest av nytt system i lopet av
kontraktsperioden).

VTS
Den regionale vegtrafikksentralen.

ADT
Arsdegntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjeretey pr. degn samlet i begge kjoreretninger.

HMS
Med HMS menes summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) samt
ivaretakelse av ytre miljo (YM).

SHA
Sikkerhet, helse og arbeidsmilje.

SJA
Sikker jobbanalyse.

3 Kontraktsdokumenter (Se C1 punkt 4)
Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i C1 punkt 4 e) gjelder beskrivelsen foran
tegningene.
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Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i C1 punkt 4, gar
spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet serskilt for
kontrakten gjelder foran standardiserte bestemmelser.

4 Sprikkrav

4.1 Kontraktsspriak
Kontraktsprak er norsk.

Formell kommunikasjon under gjennomferingen av kontrakten skal skje pa norsk.

4.2 Sprakkrav ved gjennomferingen av arbeidet

Personer som er avhengige av 8 kommunisere med hverandre under utforelsen av arbeidet, skal
kunne kommunisere med hverandre pa en slik mate at kommunikasjon ikke utgjer en
sikkerhetsrisiko.

Minst en av det utferende personell pa ethvert arbeidslag pd arbeidsstedet skal, nar det er
nedvendig, kunne forstd og gjore seg forstétt pa norsk eller engelsk. Vedkommende skal, nér det er
nedvendig, 1 tillegg kunne forstd og gjore seg forstétt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget
forstar og kan gjere seg forstatt pa.

Med arbeidslag forstés arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler.
Sprakkravet gjelder ogsa for de som utferer arbeid alene pé arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos
entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pd norsk og engelsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgang av
risikovurdering og SJA, skal foregd pd et sprak personellet som utforer kontraktsarbeid forstar.

5 Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entrepreneren i tilbudet, som er grunnlag for byggherrens vurdering av
entreprenorens tilbud og kvalifikasjoner, er forpliktende for entrepreneren. Videre legges
entreprenerens opplysninger i henhold til fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for
utforelsen.

Der entreprenegren har gitt opplysninger 1 tilbudet om at bestemte personer skal ha angitte roller, vil
entrepreneren vare forpliktet til & ha vedkommende person, eller en annen med minst tilsvarende
erfaring og kompetanse, i den aktuelle rollen.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entrepreneren & benytte angitte personer i
de aktuelle stillingene eller be om at personer blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal baeres av
entreprengren.

Entrepreneren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte personell
oppgitt i entreprenerens tilbud. Byggherre kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

Skifter entreprener ut eller forflytter tilbudt personell uten byggherrens skriftlige samtykke, skal
entreprengren betale dagmulkt pa kr. 10.000,- per person per hverdag. Dette gjelder ikke dersom
forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Samlet ansvar etter denne bestemmelse
er begrenset til 10 % av kontraktssummen.



Statens vegvesen Drift og vedlikehold C2-6
C Kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 01.05.2024

Dagmulkt etter denne bestemmelsen loper i tillegg til annen dagmulkt ilagt etter denne kontrakten.
Dagmulkten innskrenker ikke byggherrens rett til & kreve andre misligholdsbefoyelser som
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m.

6 Informasjon

6.1 Statens vegvesens ansvar for informasjon
Statens vegvesen har ansvaret for & informere publikum om forhold som er knyttet til forvaltning av
vegnettet.

6.2 Uttalelser til media

Dersom ikke annet er avtalt skal det henvises til byggherren om forhold vedrerende
kontraktsarbeidet. Entrepreneren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pé forhdnd & ha
konferert med byggherren.

6.3  Henvendelser til entrepreneren
Dersom entrepreneren mottar henvendelser fra publikum, skal disse behandles etter avtale med
byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen.

Henvendelser som ikke gjelder kontraktsarbeidet, skal videreformidles til byggherre med
informasjon til den som har gjort henvendelsen om at saken er oversendt.

Henvendelser vedrerende planlegging og gjennomfoering av kontraktsarbeidet er entreprenerens
ansvar a besvare. Ved tvil om ansvarsforholdet skal byggherren kontaktes.

Alle henvendelser til entrepreneren, uansett ansvarsforhold, skal journalfores.

6.4  Publikasjon péa digitale plattformer og annen deling av informasjon

Entrepreneren skal ikke publisere eller dele informasjon (eksempelvis tekst/bilder/film) om forhold
som gjelder vegnettet og kontraktsarbeidet uten pa forhand a ha konferert med byggherren.
Byggherren kan nekte publikasjon og deling av informasjon. Slik informasjon skal heller ikke
publiseres eller deles i privat regi.

Sensitiv informasjon skal ikke publiseres eller deles med uvedkommende. Som sensitiv informasjon
regnes ogsa bilder fra tekniske rom og kritiske punkt knyttet til installasjoner og kapasiteter
(eksempelvis kapasitet pa pumper, nedaggregat, kommunikasjonssystemer/linjer, stremforsyning
og overvaking/styringssystemer).

6.5 Innmelding til VTS
Meldinger til VTS skal gis/sendes pa de mater som er avtalt med byggherren. Ved entreprenegrens

telefoniske innmeldinger til VTS skal sentralens ikke offentlige beredskapsnummer benyttes. Dette
nummeret ma under ingen omstendighet oppgis til publikum.

Nér VTS har varslet entrepreneren om forhold som kan kreve oppfelging eller tiltak pa vegnettet,
og dette er forhold som pavirker trafikksikkerhet og/eller framkommelighet, skal VTS holdes
oppdatert iht. krav 1 handbok R612 Vegmeldingstjenesten.

7 Arbeidskraft

71 Generelt
All arbeidskraft som benyttes 1 kontraktsarbeidet skal vaere lovlig og i henhold til kontraktens krav.

Person(er) med daglig administrativt ansvar og gjennomferingsansvar for kontrakten skal vaere
ansatt hos entreprengren
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Entrepreneren skal til enhver tid kunne dokumentere at bestemmelsene i punkt 7 er oppfylt.

Bestemmelsene i punkt 7 gjelder uavhengig av hvem som utferer arbeidet. Alle avtaler med de som
utforer kontraktsarbeid, skal inneholde bestemmelser som sikrer at kravene 1 punkt 7 oppfylles.

7.2 Adgang til bruk av underentreprener

Entreprenerens egne arbeidstakere skal utfere minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet
totalt 1 utferelsestiden frem til endelig overtakelse. Som egne arbeidstakere regnes arbeidstakere hos
kontraktspart som gitt 1 tilbud, avtaledokument og som inngér 1 oversiktslistene. Der entreprengren
er et arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

7.3  Lenns- og arbeidsvilkér
Entrepreneren har ansvaret for at alle bestemmelser 1 kontraktens kapittel C2 punkt 7
«Arbeidskraft» viderefores i alle ledd i kjeden under seg.

Lonn og annen godtgjerelse til personell skal utbetales til arbeidstakers konto via bank eller annet
foretak med rett til & drive betalingsformidling.

Entrepreneren er ansvarlig for at lov om obligatorisk tjenestepensjon overholdes.

Pa omréder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entrepreneren ha lenns- og
arbeidsvilkar som ikke er darligere enn definert minimumsniva for hver enkelt ytelse 1 gjeldende
forskrifter. Entrepreneren kan ikke paberope at arbeidstaker samlet er omfattet av like gunstige
vilkar.

P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entrepreneren ha
lonns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lonns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lenn,
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise,
kost og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen. Med lenn menes ogsa tillegg
basert pd kompetanse, erfaring, ansiennitet og funksjon.

Med lonns- og arbeidsvilkar menes ogsa aml § 1-8 forste ledd, jf. § 2-1 om arbeidstakerstatus, aml
kapittel 10 med unntak av § 10-13, § 14-5 krav om skriftlig arbeidsavtale, § 14-6 minimumskrav til
innholdet 1 den skriftlige avtalen, og § 14-9, § 14-12 og § 14- 13 om ansettelse og innleie. I tilfeller
hvor allmenngjort- /landsomfattende tariffavtale og aml fastslar ulikt minsteniva pa lenns- og
arbeidsvilkar eller beregningsgrunnlag for slikt niva, skal det gunstigste alternativ for arbeidstaker
legges til grunn. Arbeidstid, arbeidstidsordninger og vaktplaner skal ogsa vere i trad med kap. C2
punkt 41.5 «Arbeidstid».

For arbeidet starter skal entrepreneren oppgi til byggherre hvilke(n) forskrift om allmenngjort
tariffavtale eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje som entrepreneren legger til
grunn som minsteniva for lenns- og arbeidsvilkar for de viktigste deler av kontraktsarbeidet.
Byggherre vil deretter vurdere om valget er i trdd med kontrakten.

Entrepreneren skal ha prosedyrer for, og gjennomfere nedvendige kontroller av lenns- og
arbeidsvilkér for personell. Entrepreneren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende
dokumentasjonen til byggherren. Entrepreneren har plikt til & besorge retting sé fort som mulig av
feil de konstaterer. P4 byggherrens forlangende skal entrepreneren gjennomfere nermere
spesifiserte kontroller av personell.

Fordi kontrakten palegger entrepreneren a foreta egenkontroll av lenns- og arbeidsvilkér og
dokumentere resultatene av kontrollen overfor byggherre forventes at byggherre ikke finner andre
feil enn de entrepreneren selv har rapportert til byggherre nir byggherre kontrollerer selv. Dersom
byggherre likevel finner nye feil av betydning ansees det som brudd pa entreprengrens plikt til
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egenkontroll. Dette gjelder bade nér entrepreneren kontrollerer pd eget initiativ og nar det foretas
spesifiserte kontroller pa byggherres forlangende.

Byggherren har adgang til a fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid gis
adgang til innsyn 1 relevante dokumenter og opplysninger for 4 pase at kontraktens krav til lenns-
og arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entrepreneren pa forespeorsel a gi byggherren kopi av
ansettelseskontrakter med relevante vedlegg (tariffavtaler, avtaler om arbeidstid, utvidet overtid,
innkvartering etc.) lennslipper og evt. bekreftelse pé at arbeidstaker disponerer gjeldende konto der
dette ikke fremkommer, bankkontoutskrift som dokumenterer utbetaling av lenn og annen
godtgjorelse, samt timelister og arbeidstidsordninger som det arbeides etter. Timelister skal angi
klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt.

Hvis arbeid for andre byggherrer i samme periode som arbeidstakerne ogsa medvirker til
oppfyllelse av var kontrakt, har betydning for korrekt oppfyllelse av véar kontrakt, gjelder
dokumentasjonsplikten ogsa dette. Eksempelvis omfatter dokumentasjonsplikten alt arbeid som er
utfort 1 perioden uavhengig av byggherre, for at byggherre skal kunne kontrollere at kontraktens
bestemmelser om arbeidstid er overholdt og at korrekt overtidsbetaling er gitt.

Entrepreneren har plikt til 4 informere alle ledd i kjeden under seg for kontrakt med disse inngds om
kontraktens dokumentasjonsplikt som ogsé omfatter behandling av personopplysninger.
Entrepreneren skal for kontrakt inngds med ledd under seg 1 kjeden forsikre seg om at
kontraktsmedhjelperen har forstétt dette. Entrepreneren skal pase og er ansvarlig for at alle ledd 1
kjeden under seg til enhver tid har behandlingsgrunnlag for personopplysninger som er nedvendig
for & oppfylle kontrakten mellom entrepreneren og byggherren, for arbeidet starter. Leveranderen
har ikke adgang til & benytte ledd under seg dersom nedvendig behandlingsgrunnlag for
personopplysninger som er nedvendig for oppfyllelse av kontrakten med byggherren, ikke
foreligger.

Entrepreneren er ansvarlig for at alle arbeidstakere som medvirker til & oppfylle kontrakten er kjent
med krav til utlevering av dokumentasjon og behandling av personopplysninger som beskrevet 1
denne kontrakten. Byggherre kan kreve dokumentasjon pa at slik informasjon er gitt. Utilstrekkelig
informasjon er 4 anse som kontraktsbrudd fra entreprenerens side.

Byggherren kan kreve dokumentasjon pa at innkvarteringen er ordnet og at den tilfredsstiller de
krav som stilles i kapittel C2 punkt 37. I tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som
benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor alle kategorier personell. Entreprener har plikt til & orientere byggherren umiddelbart
om varslet og uanmeldt tilsyn av offentlig tilsynsmyndighet som gjelder kontraktsarbeidet, og
resultatet av tilsynet. Byggherren skal sa fort det er mulig f& kopi av korrespondanse mellom
tilsynsmyndighet og entreprener som gjelder kontraktsarbeidet.

7.4 Rapportering av utenlands virksomhet
Entrepreneren forplikter seg til & gjore seg kjent med og overholde de rapporteringsplikter mv. som
folger av norsk lov, herunder skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilherende forskrift.

Entrepreneren skal snarest og senest 14 dager etter at vedkommende arbeid er pabegynt
dokumentere overfor byggherren at kravene 1 skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilherende forskrift
er oppfylt. Entreprenoren forplikter seg til 4 foreta de oppdateringer og endringer mv. som loven
forutsetter og dokumentere disse overfor byggherren fortlopende.

Kopi av de opplysninger som sendes til skatteetaten til oppfyllelse av kravene i
skatteforvaltningsloven § 7-6 med forskrift skal sendes til byggherren, senest 14 dager etter slik
innsending.

Entrepreneren forplikter seg til & holde byggherren skadeslos for ethvert krav eller annen sanksjon
palagt av skatteetaten og som er foranlediget av entrepreneren eller noen av hans
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kontraktsmedhjelperes brudd pd noen bestemmelse gitt i skatteforvaltningsloven og tilherende
forskrifter.

7.5 Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 7.1 til 7.4
Ved brudd pa bestemmelsene i punkt 7.1 til 7.4 kan byggherren iverksette folgende tiltak:

Ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til entrepreneren.
Belopet skal ikke vare mindre enn rettsgebyret per brudd per person. Ved brudd pé bestemmelsene
om lenns- og arbeidsvilkar jf. punkt 11.2 regnes det ogsa som ett brudd for hvert brudd pé reglene i
aml. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det serlig legges vekt pa bruddenes
alvorlighetsgrad, omfang, varighet, og entreprenerens antatte besparelse.

I tilfeller hvor byggherre finner det hensiktsmessig kan byggherre i stedet for eller 1 tillegg til
ileggelse av gebyr foreta et tilbakehold av omtrent det dobbelte av antatt besparelse inntil det er
tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt 1 orden. Bruk av tilbakehold i stedet for gebyr kan
eksempelvis vere aktuelt dersom byggherre antar at bruk av gebyr reduserer arbeidstakernes
mulighet til at kontraktens krav til lenns- og arbeidsvilkér oppfylles.

Ved brudd pa entreprenerens plikt til egenkontroll av lenns- og arbeidsvilkér kan i tillegg til gebyr
som beskrevet over gis gebyr pa 30 000 kr. Ved gjentagelse eller hvor pliktbruddet er vesentlig, kan
det gis gebyr pa 60 000 kr. Byggherres vurdering av hvorvidt gebyr pa 60 000 kr skal gis, vil bero
pa hvor mange feil byggherre avdekker, hvor alvorlige de er og om byggherre vurderer at
entreprener burde ha oppdaget disse selv. Gebyr kan gis hver gang entrepreneren rapporterer
resultat av egenkontroll til byggherren og hvor det viser seg at feil knyttet til lonns- og arbeidsvilkér
ikke er avdekket.

Ved pagéende brudd péd nevnte bestemmelser kan byggherren ogsa iverksette folgende tiltak:

Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet
ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre
enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten loper til det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i
samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt péleper for hver ulik kontraktsbestemmelse
kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er tilsvarende ansvarlig for sine
kontraktsmedhjelpere hvor kontraktsbrudd er konstatert.

Dersom forholdet ikke er rettet innen fastsatt frist og tilbakehold ikke allerede er iverksatt, kan
byggherre ogsé tilbakeholde et belop som omtrent tilsvarer det dobbelte av antatt besparelse inntil
det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i orden.

Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 5 hverdager kan byggherre 1 tillegg kreve at arbeidet
omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte
arbeidere kreves stanset umiddelbart.

Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 10 hverdager kan byggherre heve kontrakten 1 den
grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. C1 punkt 29.1.

8 Personopplysninger

8.1 Partenes behandling av personopplysninger

I forbindelse med administrasjon, oppfelging og kontroll av kontraktsarbeidet, og oppfyllelse av
lovpalagte plikter, vil Statens vegvesen, som byggherre, behandle personopplysninger om personell
hos entreprener og underentreprengrer. Dette inkluderer blant annet:

-4 registrere entrepreneren med kontaktperson, adresse og telefonnummer 1 sitt eget elektroniske
verktoy.
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-4 samle inn informasjon om og holde oversikt over hvem som er tilgjengelig for arbeid under
kontrakten.

-samle inn og behandle opplysninger knyttet til entreprenerens arbeid under kontrakten, f.eks. fra
kamera/videoopptak, apper og andre systemer som brukes for & utfere kontraktsarbeidet. Dette kan
inkludere opplysninger om bevegelsesmeonster, aktivitet og kjeretoyinformasjon.
Personopplysninger fra flere systemer og fra andre parter kan bli sammenstilt. I samsvar med lov,
kan Statens vegvesen behandle personopplysninger om personell hos leverander og
underleverander for kontrollformél. Med kontroll menes kontroll av leveranderens oppfyllelse av
kontrakten, bade lopende og ved ferdigstillelse.

-Behandlingen nevnt i punktene over inkluderer ogsé personopplysninger utlevert av entreprengren
i trdd med denne avtalen eller andre avtaler.

Ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger, kan entrepreneren fa ved
henvendelse til Statens vegvesen.

Personopplysningene kan bli utlevert til tredjeparter der det foreligger rettslig grunnlag for slik
utlevering.

For ovennevnte behandling er Statens vegvesen behandlingsansvarlig.

Der entreprenegren er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger, skal
entreprengren pase at relevant personvernregelverk folges, inkludert at det foreligger
behandlingsgrunnlag, tilstrekkelig og egnet informasjonssikkerhet og at det gis informasjon om
behandlingen til de registrerte. Dette kan blant annet inkludere registrering av personopplysninger i
forbindelse med oppfyllelse av HMS-forpliktelser som pahviler entrepreneren.

8.2 Databehandler

Kontrakten forutsetter at entrepreneren samler inn data pa vegne av Statens vegvesen, blant annet
for & ivareta krav til dokumentasjon og rapportering. Disse dataene kan omfatte opplysninger som
kan knyttes til personell som utforer arbeid pa kontrakten og andre personer. For kontraktsarbeidene
starter, ma entrepreneren derfor inngd en databehandleravtale med Statens vegvesen som regulerer
behandlingen av personopplysninger.

Statens vegvesen er etter databehandleravtalen behandlingsansvarlig og entrepreneren er
databehandler. I tillegg skal entrepreneren pa vegne av Statens vegvesen informere alle som utforer
arbeid pa kontrakten om hvordan Statens vegvesen behandler personopplysningene. Dette skjer
gjennom en personvernerklaering som entrepreneren distribuerer pa vegne av Statens vegvesen eller
ved at entreprener henviser personell som arbeider pa kontrakten til Statens vegvesen sine relevante
personvernerkleringer pé internett.

9 Lerlinger

9.1 Krav til bruk av leerlinger

For kontrakter med varighet over tre maneder, skal entreprenegren vere tilknyttet en lerlingordning.
Videre skal entrepreneren serge for at laerlinger deltar i utferelsen av kontraktarbeidet. Disse
kravene gjelder nar kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant a benytte
arbeidskraft med fag- eller svennebrev.

Kravet kan oppfylles av entreprener eller hans underentreprenerer.

Hver lerling skal oppfylle krav i «Lov om grunnskolen og den videregéende opplaeringa» § 4-1,
eller tilsvarende for utenlandske laerlinger. Kravet dokumenteres ved kopi av lerlingkontrakt.
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Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent lerlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EQS-land.

Entrepreneren skal for oppstart av kontraktsarbeidet dokumentere at entrepreneren er tilknyttet en
lerlingordning, og har en plan til hvordan kravet til bruk av lerlinger skal folges. Videre skal
entreprenegren pa anmodning fra byggherren dokumentere at kravet er oppfylt under
gjennomfoeringen av kontraktsarbeidene.

Kravet til bruk av lerlinger gjelder ikke dersom entrepreneren kan dokumentere reelle forsek pa &
inngé laerekontrakt, uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entrepreneren har inngatt
leerekontrakt, men pé grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte vedkommende under
kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfere nedvendig kontroll av om kravet til bruk av lerlinger overholdes. Ved
brudd pé plikten skal entrepreneren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der
entrepreneren selv oppdager brudd pé plikten, skal entrepreneren uten opphold opplyse byggherren
om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter.

9.2  Kompensasjon for bruk av leerlinger
Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner per time innenfor et antall timeverk for
leerlinger pd 7 % av totalt antall timeverk pd kontrakten.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lerlinger dokumenteres ved timelister for hver lerling.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i1 kontraktssummen.

10 Tillatelser, loyver og dispensasjoner

Entreprenoren skal pd egen bekostning i rett tid innhente, opprettholde og dokumentere
informasjon, godkjennelser og tillatelser som er nedvendig for utferelsen av kontraktsarbeidet og
som ma eller kan innhentes i entreprenerens navn. Byggherren skal pa entreprenerens anmodning
yte nedvendig medvirkning i denne forbindelse.

11 Eksisterende kabler og ledninger

Entreprenoren er selv ansvarlig for & fa pavist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er
nedvendig for utforelse av kontraktsarbeidet. Dette gjelder ogsa kabler og ledninger tilherende
Statens vegvesen. For pavisning av kabler og ledninger tilherende Statens vegvesen kontaktes
byggherrens representant.

12 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entrepreneren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomfoering av
kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for den trer 1 kraft.

13 Ver- og klimadata

Byggherren kan etter foresporsel serge for at entrepreneren vederlagsfritt féar tilgang til
meteogrammer og lignende informasjon 1 henhold til Statens vegvesens avtaler om levering av
meteorologiske data for omrédet som er relevant for gjennomfering av kontrakten 1
kontraktsperioden. Det samme gjelder informasjon fra Statens vegvesens verstasjoner er relevant
for gjennomfering av kontrakten. Entrepreneren skal ikke spre denne informasjonen til andre enn de
som trenger informasjonen for utforelse av kontraktsarbeidene.
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Entrepreneren ma selv serge for rutiner for a hente slik informasjon nér dette er nedvendig, og er
selv ansvarlig for & kontrollere relevans, gyldighet og kvalitet pa informasjonen. Byggherren er ikke
ansvarlig for konsekvensene av eventuelle feil 1 informasjon eller bortfall av data.

Entrepreneren ma selv serge for nedvendig utstyr, drift/vedlikehold og oppgradering av dette, for
mottak av denne informasjonen.

Veiledning om praktisk bruk av ver- og klimadata finnes ogsé i rapport nr. 4/2005 Meteorologi og
klimastasjoner.

14 Moeter

14.1 Oppstartmeote med tilherende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomferes for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av tilstrekkelig
tid til dette. Samhandlingen gjennomferes i trdd med handbok V772 Samhandling. Agenda for
samhandlingsmete skal avklares og avtales 1 oppstartsmete. Samhandlingen skal som minimum
omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid

2) Gjennomgang av kontrakten

3) Helse, miljo og sikkerhet (SHA og YM)

4) Héndtering av tvister

5) Entreprenerens ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmiljo og milje med tilherende planer for
kontraktsarbeidene. For kontrakter med kapittel D2-K, D2-L og D2-M skal de danne base for
gjennomgangen.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfoering av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved
avslutning av samhandling i tidligfase. Samhandlingsdokumentet skal forankres i forste byggemete
og senere vere tema pa samarbeidsmeter og ved behov i byggemeter. Dokumentet suppleres og
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av alle som utforer arbeid i tilknytning til kontrakten,
som forutsetning for deres engasjement 1 giennomferingen av kontraktsarbeidene.

I oppstartsmetet og samhandlingsfasen skal alltid representant(er) fra byggherrens og
entreprenerens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Underentreprengrer som er
engasjert, kan delta nér dette er hensiktsmessig. Hver av partene kan nekte underentreprener
deltakelse pé deler av et oppstartsmete eller i samhandlingsfasen forevrig, dersom dette er saklig
begrunnet.

Entrepreneren md i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate meter med andre
entreprengrer 1 omradet 1 den grad arbeider m4 koordineres.

14.2 Byggemoter (Se C1 punkt 6)
Byggemeter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer referat fra

byggemeter. Referatet sendes i god tid for neste mate, men aldri senere enn 5 hverdager etter
avholdt mate, til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet ma fremkomme uten
ugrunnet opphold, senest i forste ordinare byggemete etter at referatet er mottatt.

Byggemeter kan gjennomferes digitalt, dersom partene enes om det.

Representantene for partene og relevant personell skal stille i byggemetene.
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14.3 Samarbeidsmeter

Det skal avholdes samarbeidsmete innen én méned etter at samhandlingen 1 tidligfase er avsluttet og
kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det for kontrakter med varighet pd mer enn 6 maneder
avholdes samarbeidsmete senest halvveis 1 kontraktsperioden.

For kontrakter med varighet pa mer enn 12 maneder skal det holdes samarbeidsmete hver 3. méned
eller oftere dersom en av partene ber om dette. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt, uten
spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av
samarbeidsmetene tas opp til vurdering etter det forste aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke
reduseres til mindre enn 2 meter per 12 maneders periode.

Et sentralt tema i1 samarbeidsmetene skal vere gjennomgang av det som er nedfelt 1
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet
til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal ogsé frembringes, protokolleres og
tiltak skal droftes og eventuelt iverksettes.

I samarbeidsmetene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse delta, i
tillegg til partenes stedlige ledelse. Underentreprengrer som er engasjert, kan delta pd meatet - eller 1
deler av metet - nar dette er hensiktsmessig. Hver av partene kan nekte underentreprener deltakelse
pa deler av et samarbeidsmete, dersom dette er saklig begrunnet.

15 Rapportering av framdrift

Entrepreneren skal rapportere om framdrift i byggemeter. Framdrift rapporteres 1 henhold til de
aktivitets- og/eller framdriftsplaner byggherren har mottatt. Dersom aktiviteter som var planlagt for
perioden ikke er utfort, skal det redegjores for drsak og korrigerende tiltak slik at det ikke oppstér
forsinkelser eller gjentakelse.

16 Varsler og krav (se C1 punkt 7)
Varsel og krav skal gis pd byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet ber vere sendt for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsé ha et slikt innhold at den annen parts
interesser blir best mulig ivaretatt.

17 Sikkerhetsstillelse (se C1 punkt 8)

17.1 Entreprengrens sikkerhetstillelse

Entrepreneren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder
forsinkelsesrenter og inndrivelseskostnader ved mislighold. Entrepreneren skal stille sikkerhet for
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngétt. Sikkerhet skal gis
pa skjema/blankett fastsatt av byggherren.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av
byggherren. Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelapet plassert pé sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entrepreneren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

17.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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18 Forsikring (se C1 punkt 9)
Entrepreneren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktarbeidenes start og ikke
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

19 Ansvar for skader
Entrepreneren har ansvar for skader som oppstér som folge av gjennomferingen av
kontraktsarbeidet, eller fordi kontraktsarbeidet ikke ble utfort pa rett mate eller til rett tid.

20 Erstatningskrav fra tredjemann — Saksbehandling, opplysningsplikt og
Regress

20.1 Partenes ansvar, saksbehandling og opplysningsplikt

Fremmer tredjemann erstatningskrav 1 forbindelse med skade knyttet til gjennomfering av
kontraktsarbeidet og/eller kontraktsobjektet, hefter hver av kontraktspartene for sitt ansvar.
Eventuelt ansvar erkjennes kun av den ansvarlige part, som ogsé forestar korrespondansen og evt.
forhandlinger med den som krever erstatning. Henvendelser fra tredjemann skal besvares innen en
uke for & bekrefte at henvendelse er mottatt. Videre saksbehandling skal vare avsluttet innen de
folgende 3 uker.

Partene er forpliktet til & bistd hverandre med opplysninger om saken nar tredjemann retter
erstatningskrav mot vegeieren, byggherren og/eller entrepreneren. Skriftlig anmodning fra en av
kontraktspartene skal besvares snarest og senest innen 2 uker fra anmodningen er mottatt.
Entrepreneren plikter i sine kontrakter med underentreprengrer & innta tilsvarende bestemmelse om
plikt til & bidra til sakens opplysning.

Finner den ene kontraktspart at erstatningskrav mottatt fra tredjemann er begrunnet med et forhold
som den annen part eventuelt hefter for, skal kontraktsparten omgaende oversende kravet til den
annen part for behandling. Tredjemann orienteres samtidig om at kravet er oversendt til den annen
kontraktspart for behandling.

Entrepreneren, eller den som behandler saken pa vegne av entrepreneren, skal holde byggherren
lopende underrettet om behandling av krav ved kopioversendelse av etterfolgende korrespondanse
og annet relevant materiale.

Entreprenerens forpliktelser etter bestemmelsene 1 dette punktet gjelder uavhengig av om det
arbeidet som erstatningskravet mot entrepreneren relaterer seg til, helt eller delvis er utfort av
underentreprengrer.

20.2 Erstatningsansvar ovenfor 3.part og regress
Dersom begge parter er ansvarlig overfor tredjemann, skal ansvaret deles likt mellom partene, med

mindre annet fremgér av dette punkt.

Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann fordi tredjemann er péfert skade som
folge av uaktsomhet hos begge parter eller noen de svarer for, skal det endelige tapet som folger av
erstatningsansvaret deles mellom partene etter graden av skyld.

Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann, og den ene hefter pa objektivt
grunnlag og den annen som folge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han svarer for, skal den
part som hefter pa uaktsomhetsgrunnlag bere hele tapet som folge av erstatningsansvaret.
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Dersom den ene parten har innfridd overfor tredjemann med en sterre andel enn det vedkommende
hefter for etter dette punkt, kan han kreve regress hos den annen part for den overskytende del.

21 Samordning mot andre vegeiere og andre som utferer arbeid i samme
omrade

Begrepet “prosjektet” i kapittel C1, punkt 17 inkluderer ogsa “vegnettet” det arbeides pd under

denne kontrakten.

Entrepreneren skal samordne utforelsen av kontraktsarbeidet med vegeiere pé tilgrensende veger og
andre som utferer arbeid 1 samme omréde, der det er av vesentlig betydning for milje,
trafikksikkerhet og framkommelighet.

22 Kbvalitetssikring (se C1 punkt 11)

22.1 Krav til ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmilje og miljo
Entreprenoren skal 1 alle faser av kontrakts gjennomferingen oppfylle alle krav som foelger av ISO
9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (milje) og ISO 45001:2018 (arbeidsmiljo), eller tilsvarende

anerkjente systemer for kvalitet, miljo og arbeidsmilje.

Ledelsessystem med tilherende planer skal vere innfort i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes
start, og skal omfatte alle arbeider og produkter som entrepreneren har ansvar for. Senest ved
oppstart av kontraktsarbeidene skal entrepreneren fremlegge dokumentasjon pa at entrepreneren har
implementert et ledelsessystem som sikrer at disse kravene er oppfylt, samt aktuelle
samsvarsforpliktelser.

Entrepreneren skal senest 3 maneder etter oppstart av arbeidene vere sertifisert etter ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, eller tilsvarende anerkjente systemer. Senest ved
oppstart av kontraktsarbeidene skal entrepreneren fremlegge dokumentasjon pa at arbeidet med
sertifisering er igangsatt.

Entreprenoren skal sikre at kontraktsmedhjelpere inkluderes i og etterlever entreprenerens
ledelsessystemer.

Med mindre annet er avtalt, skal entreprenerens planer foreligge for kontraktsarbeidenes start.
Byggherren vil gjennomgé entreprenerens planer og prosedyrer. Byggherrens gjennomgang
reduserer ikke entreprenegrens ansvar for resultatet ved gjennomforing av kontraktsarbeidet.

Entreprenerens planer skal tilfredsstille kravene i gjeldende ledelsessystem, vere
kontraktspesifikke, og oppdateres ved behov. Planene skal sikre at alt arbeid utfores i samsvar med
kontraktens krav for alle fag og i alle faser i egen organisasjon og hos kontraktsmedhjelpere.
Byggherren skal ha tilgang til dokumentasjon som viser at dette er oppfylt.

Tidspunkt for utferelse av arbeid med sarlig risiko skal sa langt mulig framga av planene.

22.2  Kbvalitetsplan
Entrepreneren skal utarbeide en kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilherende
ressurser som skal anvendes av hvem og nar for & oppfylle kravene i kontrakten.

Entreprenoren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren for kontraktarbeidene kan pabegynnes.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter som mangler tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller
arbeidsbeskrivelse, eller hvor entrepreneren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

Kvalitetsplanen skal vise entreprenerens systematiske ivaretakelse av kvalitet og HMS.
Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og skal minimum inneholde:
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Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa kontrakten
samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar og
fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, méling, analyse og
forbedring som er nedvendig for

e & bevise overensstemmelse for produktet
e 4 serge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
e 3 kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, proveomfang, krav, toleranser,dato
og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for dato, kontrollresultat
og godkjenning og utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til
avviksmeldingsnummer samt merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen
skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og
forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens
aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle
endringer 1 forhold til planene.

Dokumentbehandling Entrepreneren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at
alle nedvendige opplysninger gitt til rette vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter
gjeldende versjon av dokumentasjon som danner grunnlag for
utforelsen.

22.3 Leveranderrevisjon

Byggherren kan gjennomfore revisjon av entrepreneren, dersom byggherren finner grunn til det.
Entreprenoren skal i tilfelle stille nedvendige ressurser tilgjengelig for slik revisjon. Ved slik
revisjon er byggherren oppdragsgiver for revisjonen og entreprengren er den reviderte parten.
Byggherren utpeker en revisjonsleder sammen med et eventuelt revisjonslag som utferer revisjonen.
Revisorene som byggherren peker ut, skal ha rett til innsyn i dokumenter som angar:

e entreprengrens ledelsessystem
o utforelsen av kontraktsarbeidet
e produksjonsprosessen

e de deler av entreprengrens styringssystem som kan ha betydning for entreprenerens oppfyllelse
av kontrakten

¢ dokumentert informasjon som foreligger som bevis pa ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene 1 entreprenerens ledelsessystem, jf. kapittel C2 punkt 22.

Denne listen er ikke uttemmende.

I forbindelse med en leveranderrevisjon, har byggherren rett til & utfore intervjuer av personell som
inngar 1 den del av organisasjonen som har kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren og
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dessuten foreta inspeksjon og kontroll. Entrepreneren skal i denne forbindelse yte rimelig
assistanse.

Entrepreneoren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos underentreprenerer.

En leveranderrevisjon skal varsles av byggherren minimum 4 uker for utforelsestidspunktet.
Varselet skal inneholde opplysninger om revisjonstype, tema, omfang og kriterier.

22.4 Kompetansekrayv til rekkverksarbeider
Alle som skal gjennomfore prosjektering, oppsetting, utskifting og reparasjon av rekkverk og
statputer skal ha gjennomgatt kurs for rekkverksmonterer og bestétt sluttattest.

Kurs arrangeres per i dag av Trafikksikkerhetsforeningen. Dersom det er andre arrangerer som
tilbyr tilsvarende kurs, ma kursinnhold godkjennes av byggherren.

Kurs for rekkverksmonterer
Per 1 dag tilbys det 4 moduler i dette kurset:

Modul 1: Fellesmodul

Modul 2: Stélrekkverk

Modul 3: Betongrekkverk

Modul 4: Byggherre/prosjekterende

Entrepreneren ma avklare hvilke moduler som er nedvendige for aktuelt personell. For & fa
kursbevis ma kompetansetest pa fellesmodulen og enten stal- eller betongmodul bestas.
Stalmodulen er kun gyldig for arbeider tilknyttet stalrekkverk, mens betongmodulen er gyldig for
arbeider tilknyttet rekkverk i betong og lignende materialer.

Den som skal planlegge og prosjektere skal i tillegg ha bestatt modul 4.

Verifisering av kompetanse
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en slutt test som ma bestas.

Kompetansebeviset har p.t. en gyldighet pa 5 ar fra utstedt kursbevis og mé fornyes ved endt
gyldighetsperiode.

22.5 Dokumentasjon og rapportering
Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortlapende.
Eventuelle avvik skal tydelig fremga av entreprenerens kvalitetsdokumentasjon.

Rapportering som skal skje per maned skal vare levert senest den 10. i padfelgende maned, om
ingen annen frist er avtalt.

Entreprenerens rutinemessig rapportering fritar ikke entrepreneren fra kontraktens varslingsregler.

For hver kalendermaned skal entrepreneren levere en statusrapport. Statusrapporten skal minimum
inneholde.

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser — herunder underentreprenerer
- Lerlingeandel

- Gjennomfort kontroll av lenns- og arbeidsvilkar

- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig planlagt
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- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig planlagt
- Underentreprenorer

3) Status SHA og ytre miljo
- Uforutsette hendelser

- Risikoarbeider som skal utfores de neste atte uker, herunder status for risikovurderinger og
planlagte tiltak

4) Status kvalitet
- Utforelse

- Dokumentasjon

5) Status framdrift
- Utforte arbeider, herunder hovedmengder

- Detaljert framdriftsplan for arbeid neste méned (hvis ikke annet er avtalt)
- Oppnédd framdrift holdt opp mot gjeldende plan
- Oppdatert overordnet framdriftsplan.

- Dersom reell framdrift avviker fra planlagt skal entrepreneren redegjore for arsak,
eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes.

6) Status avvik fra kontraktens krav
- Oversikt over innmeldte avvik, status pa avviksbehandling

7) Status eventuelle risikoforhold
- Kiritiske elementer og/eller avklaringer

8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt)
9) Bilder og annen dokumentasjon
- Status pé endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)

- Fotografier av byggeaktiviteter

23 Naermere vilkar for bruk av underentreprener (se C1 punkt 12)

Med underentreprener menes underentreprener eller underleverander 1 direkte kjede som gjor
arbeid eller yter tjenester som er en direkte del av kontrakten. Vareleveranderer som leverer
materialer eller lignende, regnes ikke som underleveranderer.

Alle avtaler entrepreneren har med underentreprengrer, og som entrepreneren har med sine
underentreprengrer, skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt 1 denne kontrakt om
arbeidets utferelse, opplysninger og informasjon, forhold pé arbeidsstedet, herunder kontraktens
bestemmelser om HMS og utferelse ved underentreprise.

Entrepreneren skal klarlegge om sine valgte underentreprenerer vil utfore alt arbeid selv, eller om
disse planlegger ytterligere ett ledd under seg. Hver underentreprener har kun anledning til &
anvende ett ytterligere ledd med underentreprenerer, med mindre uforutsette omstendigheter
oppstér, og byggherren som folge av dette godkjenner ytterligere ledd. Slik godkjenning kan kun
paregnes gitt i spesielle tilfeller.

Entrepreneren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprenerens ekonomi, finansielle
stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa registreringer
(Brenneysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nedvendig for at byggherren skal kunne
vurdere spersmal om godkjennelse. Byggherren kan nekte godkjennelse dersom det foreligger
saklig grunn.
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Entrepreneren skal ogséd gi informasjon om underentreprenegren som byggherren er forpliktet til & gi
myndighetene.

Entreprener skal levere byggherrens skjema for inntakskontroll for alle underentreprenerer. Skjema
omhandler blant annet SHA og lenns- og arbeidsvilkar og videreforing av kontraktens krav til neste
ledd. Arbeid som skal utferes av underentreprenerer kan ikke startes opp for erklering om
inntakskontroll er levert byggherre.

Brudd pé plikt til 4 levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 4 kreve at entrepreneren
erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller
omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med underentreprenerer i denne forbindelse,
skal beeres av entreprengren.

Entreprenoren skal kreve skatteattester 1 alle underliggende entrepriseforhold ved inngéelse av
kontrakter 1 tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner ekskl. mva. Dette
gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd pé entreprenerens plikt til & kreve
skatteattester gir byggherren rett til 4 kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma med
underentreprener som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle gkonomiske krav fra
underentreprengrer eller omkostninger for evrig som folge av heving av avtaler med
underentreprengrer 1 denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entreprenoren skal i tillegg sorge for at det finnes fullmakt for innhenting av utvidet gyldig
skatteattest fra alle sine underentreprenarer, og at slik gyldig attest er sendt fra disse til Statens
vegvesen. For slik attest gar ut pa dato, skal det for underentreprener som fortsatt utforer arbeid i
kontrakten, vaere innhentet og levert ny attest, slik at alle aktive underentreprenerer til enhver tid
har gyldig attest sendt til Statens vegvesen

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprener dersom det er saklig grunn.

Der entreprisen utferes av et arbeidsfellesskap (leverandergruppe) er samtlige deltagere i
leverandergruppen ansvarlig for at kravene 1 denne bestemmelsen etterleves.

24 Priser (se C1 punkt 23)

Prisene skal vare 1 norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utferelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nedvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa inkludere
eventuelt svinn, undermal, overmasser og lopende driftsutgifter (inkludert bompenger, avgifter o.1.)
som er knyttet til entreprenerens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nedvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, framdriftsplaner og evrige planer
e oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
¢ ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

o deltakelse i moter, faglige samlinger og kurs

25 Basis for priser i kontrakten (se C1 punkt 23)
Kontrakten er basert pa de offentlige bestemmelser (padbud, forbud o.1.) som var kunngjort 7 dager
for tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgér av kunngjeringen. Det samme gjelder for
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generelle kontraktsdokumenter, der dato/versjon for hvilket dokument som gjelder ikke
framkommer annet sted i kontrakten.

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til
regulering av vederlaget.

26 Fakturering og betaling (se C1 punkt 23.3)

26.1 Fakturering
Entrepreneren kan ikke kreve avdrag for det som er tilfort av materialer og varer for de er

innbygget.

Endringer skal faktureres etter hvert som arbeidene er ferdigstilt. Endringer faktureres enkeltvis slik
at hver endring faktureres 1 egen faktura. Ved endringsarbeid av lengre varighet kan entrepreneren
kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfort, men ikke oftere enn hver maned. Ved fakturering i
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen.

Vedlagt fakturaene skal det medfelge dokumentasjon for faktisk utfert arbeid i samsvar med
kontraktens krav, herunder méleregler der slike er beskrevet. Byggherrens betalingsplikt inntrer
forst nar slik dokumentasjon er vedlagt fakturaen.

Der det mangler méleregler, skal méling foretas i overenstemmelse med Statens vegvesens
handbegker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og R762
Prosesskode 2 — Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. Har ikke hdndboken anvendelige
maleregler, skal maling skje 1 henhold til allment aksepterte oppmaélingsregler.

For de deler av utforelsen som ikke senere lar seg kontrollméle, og entrepreneren ikke har varslet
byggherren i tide, kan entrepreneren bare kreve oppgjer for slike mengder som byggherren métte
forsta har medgétt, jf. C1 punkt 23.3.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til folgende:

https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-oss/adresser/

Fakturaer skal vare merket med folgende informasjon:

o fakturaadresse

e navn pa byggherrens representant

e ansvarskode

¢ kontraktsnummer (saksnummer i arkivsystemet til Statens vegvesen)

¢ disposisjonsnummer

o tidligere fakturerte belop pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling. Fakturering skal skje
pa elektronisk format med angivelse av prosesskode, stedkode og eventuell elementkode.

Av hensyn til regnskapsforing kreves at entrepreneren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer
oppdatert «Konteringsskjema for entreprenerfaktura-utferelseentrepriser.xlsx».

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

26.2 Byggherrens betalingsplikt
Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura for rettmessige krav som
er dokumentert i samsvar med kontrakten.


https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-oss/adresser/
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27 Regningsarbeider (se C1 punkt 23.4)

Byggherren kan alltid styre utferelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig for arbeidet pdbegynnes med mindre annet er avtalt.
Entrepreneren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjores opp etter medgétte timer for mannskap og maskiner.

Timeprisene for mannskap og maskiner gitt i tilbudet skal inkludere alle entreprenerens utgifter
samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for
mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenerens egne og andre mannskap inkluderer verneutstyr, handverktoy og
barbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av byggherren.

Timepriser maskiner
Timepriser for maskiner, betales 1 henhold til entreprenerens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner
ekskl. forer. Forerlonn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprenerens liste over maskintimepriser,
avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi
mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgétte materialer innkjept av entrepreneren, betales 1 henhold til faktura fra materialleverander
fratrukket eventuelle rabatter. Entreprenegren kan kreve betalt 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes slikt tillegg i ett ledd.

Gebyrer og avgifter

Dersom regningsarbeid medferer nodvendig avgift og/eller gebyr har entrepreneren krav pa a fa
dekket slike kostnader av byggherren, men da uten tillagt paslag for indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser i behold dersom
entrepreneren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kapittel C1 punkt 23.4.

28 Helse, miljo og sikkerhet (HMS) - generelt

Entrepreneren skal drive et systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid 1 virksomheter
(internkontrollforskriften).

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljo pa bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
gjelder for denne kontrakten.
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Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre
tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pdlegg om & stoppe arbeidet, utbedre systemfeil
eller liknende som gjelder gjennomfering av kontraktarbeidet.

29 Sikkerhet, helse og arbeidsmilje

29.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA-plan) og risikovurdering

For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmilje) for
kontrakten. Denne planen skal til enhver tid vere oppdatert, tilgjengelig og kjent for entrepreneren.
Planene skal lagres 1 byggherrens til enhver tid valgte elektroniske dokument behandlingssystem
som for tiden er Elrapp eller pé felles WEB-hotell.

Entrepreneren skal sorge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter.
Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere.

Entrepreneren skal utfore risikovurdering med utgangspunkt 1 byggherrens risikovurdering 1 SHA-
plan. Entreprengren skal ogsd vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har
beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal meldes byggherren sa snart som mulig.

Entrepreneren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren,
som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.

Entrepreneren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for héndtering av risikofylte arbeider.

Entreprenoren skal serge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medferer serlig fare
for liv og helse.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest fem hverdager for oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entrepreneren
kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette
punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprener.
Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgé og informere alle
aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utfores pa en sikker mate.

29.2 HMS-kort

Entreprenoren skal sorge for at alle som utferer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort fra og
med forste arbeidsdag pé arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet 1
«Forskrift om HMS-kort pd bygge- og anleggsplasser». Byggherren har krav pa innsyn og kopi av
HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

29.3 Orden og renhold
Rengjoring av utstyr skal kun skje pa en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer,
arbeidere eller andre for fare eller er til unedvendig sjenanse eller skade for omgivelsene.

Entreprenoren skal serge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og oppbevaring av
forskjellige materialer.

29.4 Fering av oversiktsliste

Byggherren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utforer arbeid pa arbeidsstedet. For at
byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en tilfredsstillende mate, skal entrepreneren i
byggherrens til enhver tid valgte elektroniske dokument behandlingssystem som for tiden er Elrapp
daglig fere oversiktsliste, jf. byggherreforskriften § 15.
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Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsomradet
uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

29.5 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entrepreneren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-,
miljo- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljeloven og internkontrollforskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges 1 samhandlingsfasen, og navnet tas med 1
SHA -planen.

Entreprener har ansvaret for inntakskontroll. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved
inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nedvendig dokumentasjon,
eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinferere, byggebransjens HMS-kort, og
gjennomfort lovpalagt HMS-opplaring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet
av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i1 perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige
arbeidsomrade, er entrepreneren ansvarlig for samordning av verne- og miljearbeidet.

Det kan avtales, og skal 1 s fall dokumenteres, at en annen virksomhet midlertidig utpekes til
hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren skal varsles umiddelbart dersom entrepreneren oppdager at det kommer til & bli/blir
samtidig arbeid pé flere entrepriser pd samme sted.

Dersom det oppstér tilfeller med flere samtidige entrepriser pad samme sted, vil en av entreprengrene
1 de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter arbeidsmiljeloven og
internkontrollforskriften. Byggherren sender inn forhdndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke
for arbeidene starter. Entrepreneren skal serge for at forhdndsmeldingen, med ajourfert oversikt
over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig pa arbeidsplassen. Der arbeidet ikke
er knyttet til en konkret bygge- eller anleggsplass skal entrepreneren serge for at den ajourforte
forhandsmeldingen er gjort kjent, og er lett tilgjengelig for de som utferer arbeid.

29.6 Besokende til arbeidsstedet
Den som mottar besgk er ansvarlig for 4 varsle byggherre og hovedbedrift for de far adgang til

arbeidsstedet. Vedkommende er ansvarlig for at besekende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt
bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende skal folge kravene til vernetoy og personlig verneutstyr for arbeidsstedet. Kravene
kan fravikes nar det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak mé
dokumenteres.

29.7 Opplering, kurs og kompetanse
Entrepreneren skal sorge for at det gis opplaering i risiko og helsefarer ved utferelse av
kontraktarbeidet. Sikkerhetsopplaringen skal vere tilpasset kontraktsarbeidene..

Personell som skal fore kjoretoy/motorredskap skal vere fylt 18 ar, eller vere lerling under
leerlingekontrakt.

Entrepreneren skal utarbeide instruks og om nedvendig gi opplaring i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfert opplering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal vare
tilgjengelig for hovedbedrift.
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Alle som utferer arbeid pd og ved veg skal ha nedvendig opplering i henhold til handbok N301
Arbeid pa og ved veg: I tillegg skal de ha grunnleggende forstehjelpskurs med praktisk gvelse 1
hjerte- og lungeredning, minimum 3 timer. Dokumentasjon pa opplaring i ferstehjelp har gyldighet
pa maksimalt fem ar.

Ansvarshavende skal ha arbeidsvarslingskurs 2, og ledebilsjaferer og trafikkdirigenter skal ha bade
arbeidsvarslingskurs 1 og arbeidsvarslingskurs 3. Ledebilsjaferer og trafikkdirigenter skal 1 tillegg
ha dokumentert grunnopplering brannvern, minimum 4 timer

29.8 Arbeidstid

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og arbeidsplaner som
benyttes. Alle som utferer arbeid og som inngér 1 disse planene, skal underlegges samme krav til
arbeidstid. Dette gjelder ogsé arbeid som utferes av enmannsbedrifter, arbeidstakere 1 ledende
stillinger og arbeidstakere 1 se@rlig uavhengig stilling som utferer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal
umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt & ta 1 bruk en arbeidstidsordning for ordningen er formelt godkjent.

29.9 Sjaferkort

I kjoretoy hvor det er installert elektronisk fartsskriver, skal det alltid brukes sjéferkort for
registrering av arbeidstid. Registreringer av arbeidstid som er gjort med sjaferkort, skal fremlegges
for byggherre ved forespeorsel.

29.10 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utferes i overensstemmelse med Statens vegvesens hdndbeker N301 Arbeid pa

og ved veg.

Entrepreneren skal sorge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens
skiltmyndighet for godkjenning. Ved omfattende og komplekse arbeider skal det gjennomfores ett
eget oppstartsmete for seknad om arbeidsvarslingsplan sendes til vedtaksmyndighet, hvor de som
har ansvar for utarbeidelse og gjennomfering/oppfelging (ansvarshavende) av arbeidsvarslingen,
samt bygge og anleggsledelsen skal delta. Skiltmyndighetene skal inviteres til motet. Formalet med
metet er & sikre grunnlag for gode samarbeidsforhold, ke forstéelse mellom partene angdende
ansvar og giennomfering av arbeidsvarslingen. Det skal gjennomgs rutiner og prosedyrer knyttet
til varsling/sikring, herunder ogsa risikovurderinger og eventuelle nedvendighetsvurderinger,
tiltenkte ressurser, dokumentasjon og avviksbehandling.

Byggherren innkaller etter entreprenerens angivelse av tidspunkt for & holde metet og fore referat.

Entrepreneren skal utpeke ansvarlig for arbeidsvarslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling skal 1
hvert tilfelle dokumenteres av entrepreneren.

Arbeidet skal foregd pa en slik méte at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt samtidig
som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje
uten samtykke fra byggherren.

Entreprenor skal orientere alle trafikkdirigenter som benyttes i prosjektet om at alvorlige
nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) som skyldes brudd pé vegtrafikkloven med forskrifter
skal rapporteres umiddelbart til entreprener. Entreprener skal umiddelbart rapportere slike
hendelser videre til byggherre. Entreprener skal tilrettelegge for at bevis for nevnte brudd sikres.
Entreprener skal anmelde alle slike brudd dersom det foreligger tilstrekkelige bevis til at det ansees
hensiktsmessig & anmelde. Anmeldelse skal skje sd fort som mulig. Entreprener skal umiddelbart
orientere byggherre om forhold som er anmeldt, og skal orientere byggherre om resultat av
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anmeldelse sa snart dette foreligger. Entreprener skal etablere rutiner som sikrer etterlevelse av
disse bestemmelsene og skal pa forespersel fra byggherre fremlegge disse.

29.11 Personlig verneutstyr og vernetey
Entreprener skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetey, og gi opplaering i bruk.

Minstekrav til vernetoy

e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. Det tillates bruk
av verneshorts i synlighetsklasse 2 i juni, juli og august. Det tillates ikke bruk av verneshorts ved
arbeider der dette kan medfere okt fare for helseskade

e Synbarhetstoy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svert synlig vernetoy —
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetoy - synbarhetstoy kan ikke fravikes.
Minstekrav til verneutstyr

e Hjelm (NS-EN 397)

e Vernesko med ta- og spikertrampbeskyttelse

e Vernchansker

Vernebriller eller gyevern

Heorselvern

Alt verneutstyr skal veere CE-merket. Horselvern skal alltid benyttes ved stoy over 80 dB, eller nér
arbeidstaker opplever lydnivéet sjenerende.

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning
av at det er giennomfort en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er dpenbart unedvendig med verneutstyr, kan kravet fravikes 1 spesifiserte situasjoner,
under forutsetning av at det handteres i1 henhold til entreprenerens instruks.

29.12 Kjemiske produkter

Det skal brukes kjemiske produkter som er sé lite helse- og miljoskadelige som mulig.
Entrepreneren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt hidndtering av alle
kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverander, mottak, hindtering og
intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entrepreneren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt.
Stoffkartoteket skal vere ajourfort.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i1 bruk skal vere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfort stoffkartotek for sitt ansvarsomrade. Byggherren skal
ogsa ha tilgang til substitusjonsvurderingene.

29.13 Sikring av arbeidsstedet

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pd grunn av
forhold som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke
trafikanter.

Der det er aktuelt skal entrepreneren serge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot
uvedkommende. Ved fravarsperioder (herunder helger og ferier) plikter entrepreneren & ha en
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person i nerheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er 1 orden.
Byggherren skal til enhver tid ha ajourfert navn og telefonnummer pa den som ivaretar
sikkerhetstiltakene i slike perioder.

29.14 Vernerunder
Entrepreneren skal oversende plan for vernerunder til byggherren. Entrepreneren skal gjennomfere
vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden.

Entreprenoren skal kalle inn byggherren til vernerunder og byggherren kan delta pd disse.

Entrepreneren skal oversende, til byggherren, protokoll fra alle vernerunder innen 5 hverdager etter
at vernerunden er gjennomfort.

29.15 Merking og kontrollrutiner

Alt teknisk utstyr som kreves & veere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal
vere sertifisert og kontrollert og dokumentert iht. gjeldende bestemmelser. Alle
samsvarserklaringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbeker skal foreligge for utstyret tas 1
bruk, og fremlegges pa forespersel eller ved kontroll.

29.16 Arbeid hvor det risiko for & patreffe udetonert sprengstoff.

Ved arbeider der risikovurdering tilsier mulighet for & patreffe udetonert sprengstoft eller slikt
oppdages under arbeidet, skal det planlegges og gjennomfores tiltak i samrad med byggherren. Alt
aktuelt personell skal gjennomgé forsagerkurs som arrangeres av byggherren. Kurset skal omfatte
alle forsagere som kan pétreffes der det det tidligere har vert sprengt eller der det skal sprenges.
Kurset skal viderefores av entreprener til personell som dette er aktuelt for som tas inn i
kontraktsarbeidene etter at kurset er gjennomfert av byggherre. Kurset skal gjennomferes som
separat opplaering eller som en integrert del av oppstartsmete for bergsprengningsarbeider.
Maskiner som utferer arbeidsoperasjoner der det er fare for patreff av gjenstdende udetonert
sprengstoff, skal vare utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-
13123.

29.17 Tiltak for a forebygge helseskader pa grunn av eksponering av helseskadelig steinstev.
Ved arbeider hvor arbeidere kan eksponeres for helseskadelig steinstov, skal tiltak som reduserer
eksponering beskrives og iverksettes. Eksempel pa stovdempende tiltak kan vare bruk av stevsuger
med oppsamlingstank, stevbindende kjemikalier eller vann. Eksisterende vern/utstyr som er montert
for & unngd eksponering av helseskadelig steinstov skal benyttes.

30 Ytre miljo

30.1 Oppfolging av ytre milje i kvalitetsplanen
Entrepreneren skal 1 sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:

e Oppfoelging av kontraktens krav
e Oppfolging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
e Unngd og minimalisere konsekvens av utslipp

30.2 Hensyn til omgivelsene

Entrepreneren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berorte
parter sjeneres unedig av stev, stey, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren
skal entrepreneren bidra til lopende informasjon til bererte parter.

Det skal sekes benyttet metoder, maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og
andre negative pavirkninger av ytre miljo.
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Entrepreneren skal sikre at omgivelser og tilstotende vegnett ikke paferes ulemper i form av stev og
tilseling som folge av kontraktsarbeidene.

Anleggstrafikk gjennom boligomrader skal ikke forekomme s sant alternative kjoreruter eksisterer.
Hvilke kjereruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.

Entreprenoren skal folge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 punkt 6 som setter
stoygrenser for storre arbeider og punkt 4.3 som setter stoygrenser for mindre arbeider, og om
nedvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt seke om tillatelser og
dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-1442
og/eller T-1520, skal disse folges.

Det kan vere samspillseffekter mellom stoy og luftforurensning som eker plager og helse-risiko.
Dersom omradet er utsatt for stoynivaer over grenser, som er satt i tabell i stoy-retningslinje T-
1442, ber det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unnga spredning av uenskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha
vert 1 kontakt med uenskede arter og smittestoffer.

30.3 Temmer og treprodukter
Entrepreneren skal sorge for at tommer og treprodukter som benyttes i1 kontraktsarbeidene ikke er
tilknyttet ulovlig hogst eller ulovlige treprodukter.

30.4 Gjenbruk og gjenvinning
Der det er mulig skal entrepreneren benytte materialer/produkter og metoder som muliggjor
gjenbruk, séfremt dette ikke skaper en urimelig ulempe for arbeidet.

Entrepreneren skal 1 storst mulig grad gjenbruke materialer og produkter, blant annet gravemasser,
asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Det som gjenbrukes skal vare
dokumentert fri for miljogifter.

For materialer og produkter gjenbrukes i kontrakten skal entreprener en fremlegge en
miljerisikovurdering og en vurdering som klargjer behov og egnethet for gjenbruk. Det som
gjenbrukes skal vere dokumentert fri for miljegifter over tillatte grenseverdier..

For produkter og materiell der gjenbruk ikke er mulig, og det finnes etablerte
gjenvinningsordninger, skal materiell/produktene leveres til gjenvinning.

30.5 Avfallshindtering

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres
pa annen lovlig mate. Farlig avfall* skal alltid skilles ut og héndteres separat.

2. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes skal leveres til mottak registrert under
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning — KFA.

3. Avfallsplan* og sluttrapport™ skal utarbeides av entrepreneren og leveres byggherren.

4. Sorteringsgrad for entreprenerens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt produksjonsavfall. Avfallet skal sorteres
pa arbeidsstedet. Annet avfall enn farlig avfall*, skal normalt sorteres i folgende fraksjoner;
metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i
kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overfladige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved
beregning av sorteringsgraden.
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5. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entreprenoren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljodirektoratets
portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet.
Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

6. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomfores en basiskarakterisering*
for levering finner sted.

7. Avfall som ikke er produsert gjennom kontraktsarbeidet (f.eks. fallvilt eller avfall fra
tredjeperson som kontrakten ma handtere), skal samles inn og transporteres slik at avfall som ma
behandles serskilt, ikke blir handtert som restavfall.

8. Levert avfall dokumenteres 1 ménedsrapport og fores 1 skjema R15 i ELRAPP. Byggherren
rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se Forurensningsloven, avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til
Plan- og bygningsloven.

30.6 Registrering av kjoeretoyer, maskiner og annet utstyr som brukes i kontraktsarbeidene
Utstyr med maks. effekt over 15 kW, og som ikke er registrert i1 kjoretayregisteret, skal vaere utstyrt
med registreringsmerke med QR-kode og vare registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Byggherren skal gis elektronisk innsyn i registeret for & kunne uteve sanntidskontroll og fa oversikt
over registrerte maskiner og utstyr.

30.7 Miljedeklarasjon — EPD og tilherende volum/mengder

For produkter og innsatsfaktorer som inngér i kontraktsarbeidene, skal det leveres EPD for alle slike
produkter og innsatsfaktorer hvor det finnes slike EPD. For produkter og innsatsfaktorer der det
leveres EPD, skal det ogsa manedlig rapporteres forbrukte volum/mengder av vedkommende
produkt og innsatsfaktor. Det skal i disse manedlige rapportene framga hvilke volum/mengder som
er relatert til hvilken EPD. Rapporten leveres som vedlegg til Ménedsrapport-HMS i skjema R19 1
ELRAPP.

EPD skal vere 1 henhold til EN 15804 +A2: 2019 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-
plattform (bl.a. EPD-Norge, Environdec og IBU).

I kontrakter med klimagassbudsjett og regnskap stilles det krav om at EPD er dokumentasjon med
kontraktspesifik EPD for materialer i klimagassbudsjettet.

30.8 Rapportering av kjoretoyers og maskiners energiforbruk

Energiforbruk skal minimum rapporteres for hvert kjoretay og hver maskin med maksimal
motoreffekt storre enn 15 kW, som 1 lgpet av en 12-méanedersperiode inngér 1 kontraktsarbeidene 1
mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i lopet av en enkelt maned inngér i kontraktsarbeidene i mer
enn 10 driftstimer totalt.

Energiforbruket kan rapporteres via API eller 1 i byggherrens til enhver tid valgte elektroniske
dokument behandlingssystem som for tiden er Elrapp, i menyen «Energiforbruky.

Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av lepende energiforbruk, og nedvendig
kommunikasjon, kan rapportere forbruket lopende via API. Om faktisk energiforbruk ikke er
tilgjengelig for enheten, skal det meldes inn beregnet verdi 1 liter, kWh eller kg, basert pa
tilgjengelige data for enheten. Innrapportering skal sa langt mulig skje fortlepende. For enheter som
ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig a fa til, skal rapportering skje minst per maned.
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30.9 Kirav til absorpsjonsmiddel

Pé alle steder der det pagér arbeid som kan fordrsake oljesel el.l., skal absorpsjonsmiddel for
oppsamling vere tilgjengelig, enten 1 kjoretoy/maskin som utferer arbeid, eller 1 umiddelbar narhet
av arbeidsstedet.

31 Fellesbestemmelser for SHA og YM

31.1 Avviksbehandling og rapportering ved brudd pa HMS-regler
For a forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.

Entrepreneren skal iverksette treffende tiltak ved brudd pé sikkerhetsbestemmelser.

Brudd pd HMS-regler regnes som avvik, og skal registreres og gjennomgas for a forhindre gjentatte
avvik og ulykker. Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjores for 4 unngi gjentakelse av hendelsen,
skal sendes til byggherren.

31.2 Beredskapsplan og evelser
Entrepreneren skal utarbeide en beredskapsplan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uenskede miljohendelser inklusive
hyppighet av gvelser

e Oversikt over ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

¢ Oversikt over hvem som skal delta 1 og lede gjennomgangen med berort personell etter en
alvorlig hendelse (debriefing)

e Varslingsplan

Malet med beredskapsplanen er at alle skal vaere best mulig forberedt til & handtere en uensket
hendelse pé arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utferer arbeid pd kontrakten,
og vere tilgjengelig for disse.

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering og feringer i virksomhetens
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en ugnsket hendelse skal
framga spesielt.

Alle som utferer arbeid péd kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Byggherrens varslingsplan inngar som vedlegg til kontraktens SHA-plan, og skal ogsé inkludere
varsling for uenskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem
som skal varsle og hvem som skal varsles.

Rutinene for beredskap, skal gjennomgés grundig 1 forbindelse med et byggemete tidlig 1
kontraktsperioden. For storre eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en
beredskapsevelse tidlig 1 kontraktsperioden. Beredskapsevelsen skal tilpasses en tenkelig uensket
hendelse for kontraktsarbeidet.

31.3 Rapportering og oppfoelging av uenskede hendelser

Ved uenskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersporres i Statens vegvesen
sitt skjema «Melding om uensket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten fores i
ELRAPP (R18). Entreprengren skal levere Ménedsrapport-HMS og en sammenstilling i skjema
R191 ELRAPP.

Entreprenerens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uenskede hendelser skal skje
etter folgende retningslinjer:
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Hva Nér Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
Alvorlige Nar det skjer |Politi Muntlig i forste
ulyk'ker 1 Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse skriftlig ¥
med arbeid Byggeleder
(konsekvens- DSB ved sprengningsulykker og
klasse K5 og elektrisitetsulykker
K4
) Brannvesenet ved brann og

forurensningsulykker

Verneombud

Pérerende (politiet varsler ved

dadsulykke)

Statsforvalteren ved

forurensingsulykker
QDvrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker agtimer | R tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- .
K sprengningsulykker og

asse K3, K2 elektrisitetsulykker

og K1)

Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig *

14 dager
Alvorlige Naér det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ¥
klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom | Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
1

eller konstatert ') Byggcle der?)
yrkesskade

1) Benyttes til forebyggende arbeid

2) Bare nér den skadde/syke samtykker og skaden/sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring

Nestenulykke: Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade pa
personer, miljo eller materielle verdier

Ulykke: Ugnsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pd personer, miljo eller materielle verdier

Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader fremgéar av ELRAPP
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31.4 Undersokelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale

Forslag til ny forste setning: Ved dedsulykker eller uenskede hendelser, som etter byggherrens
vurdering, har stort risikopotensiale kan byggherren iverksette undersekelser i samsvar med Statens
vegvesens prosedyrer. [ slike tilfeller skal entrepreneren stille personell og gvrige ressurser til
disposisjon for byggherrens undersgkelser.

31.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte svarer for, vil
det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater a utarbeide sikkerhetsrutiner eller a
etterkomme anvisninger for 4 ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berort av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom
forholdet gjelder YM, fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak.

2. Ved gjentatte brudd pé ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg ilegge en ekonomisk
sanksjon pa kr. 15.000,- per forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren selv serge for
a fa tiltak gjennomfert eller iverksatt for entreprenerens regning.

Gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS, anses som et vesentlig kontraktsbrudd som
gir byggherren rett til & heve kontrakten, jf. C1 punkt 29.1.

32 Entreprenerens plikter for transport tilknyttet kontrakten

32.1 Generelt

Entrepreneren er ansvarlig for at all transport 1 tilknytning til kontrakten, og som utferes i Norge,
skjer innenfor lovlige rammer. Dette gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og
hvem som bestiller den. Entrepreneren er dermed ansvarlig bade der det er entrepreneren selv,
underleveranderer, transportfirmaer eller andre som utferer transporten.

Dersom byggherren avdekker brudd pa regelverket om transport, for transport i tilknytning til
kontrakten i Norge, utgjor dette et kontraktsbrudd.

Eksempler pa slike lovbrudd kan blant annet vare overlast, brudd pé kjere- og hviletid, brudd pa
loyveregler, brudd pé regler om kabotasje, tekniske feil pé kjeretoyet som har betydning for
trafikksikkerheten og mangler/feil ved dekk- /kjetting -utrustning. Manglende fererkompetanse slik
som forerrett, YSK godkjenning og ADR godkjenning regnes ogsa som lovbrudd som gjelder
transport etter denne bestemmelsen.

Entreprenor skal orientere de som omfattes av hans ansvar, om kontraktens bestemmelser.

32.2 Dokumentasjon og medvirkning til kontroll
Entrepreneren skal pa foresporsel fra byggherren, umiddelbart fremlegge den dokumentasjon,
herunder lastelister som er nedvendig for byggherrens kontroll av transportens lovlighet.

Tilstedeveerende forer/personell skal medvirke i kontrollen og tilrettelegge for en sa enkel og
effektiv kontroll som mulig.

Dokumentasjons- og medvirkningsplikt gjelder ogsé overfor SVV sitt kontrollpersonell knyttet til
Trafikant og kjeretoy og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis personell fra Politiet og
Arbeidstilsynet, nar kontroll er initiert av byggherren.
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32.3 Trekk

For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi et trekk pd inntil kr. 20.000,-. Der flere kjoretoy eller
sjéferer er involvert, regnes hver overtredelse som egne kontraktsbrudd. Det samme gjelder dersom
samme sjdfor eller kjoretoy har begétt flere kontraktsbrudd under transporten.

Dersom det avdekkes kontraktsbrudd for tilsvarende forhold som tidligere er sanksjonert, kan
byggherren gi et trekk pa inntil kr. 40.000,- per kontraktsbrudd.

Om plikten til dokumentasjon eller medvirkning misligholdes, kan byggherren ilegge et trekk pa
inntil kr. 100.000,- per tilfelle.

32.4 Utestengelse

Ved gjentatte eller alvorlige brudd pa 32.1, eller dersom dokumentasjons- og medvirkningsplikten
etter punkt 32.2 ikke overholdes, kan byggherren nekte bruk av aktuelle transporter. Dette gjelder
bade 1 denne kontrakten og for byggherrens ovrige kontrakter, for en periode pa 1 ar, regnet fra det
tidspunktet kontraktsbruddet fant sted.

Byggherrens beslutning om utestengelse kan ogsa fa virkning pa nart tilknyttede virksomheter.
Avgjerende er en vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, herunder person- og
styrefellesskap, samt omgaelsesbetraktninger.

33 Rutiner for varsling av hendelser og skader pa objekter mv.
Ved alvorlige hendelser pa vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.

Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader pa objekter, enten
de inngér 1 kontraktsarbeidet eller ikke.

34 Krav til kjeretoy

I hvert av drene 1 kontrakten skal minst 90% av alle kjorte meter med lette kjoretoy vaere utslippsfri.
Med lette kjoretoy menes 1 denne bestemmelse: Personbil (M1/M1G), Lett varebil (N1/N1G).

Med utslippsfri menes i denne bestemmelse: Motorkjeretoy som har framdrift basert pé helelektrisk
eller hydrogen.

Kravene over gjelder ikke bruk av kjeretoy til transport til, fra og mellom arbeidssteder som ikke
godtgjeres sarskilt.

Det skal ikke benyttes storre kjoretoyer enn det som er nedvendig for a {4 utfort aktuell
arbeidsoppgave.

35 Sprengningsarbeider

35.1 Transport av sprengstoff
Alle kjoretoy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal vaere ADR-godkjent.

35.2 Sprengningsplaner
Ytterhjorner for salvene skal koordinatfestes og angis pd sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager for planlagt
oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har veert forutsett, avtaler partene
oversendelse av sprengningsplan og oppstart av sprengningsarbeider.
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35.3 Salveplaner
Ytterhjorner for salven skal koordinatfestes og angis pa salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremenster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestorrelse skal
oversendes byggherren minimum 24 timer for planlagt avfyring av salve.

Minimum to timer for avfyring av salve skal entrepreneren oversende byggherren revidert salveplan
med faktisk boret menster, revidert ladeplan og dekningsplan.

35.4 Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det gjores
sprengningsarbeider.

35.5 Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pékledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

35.6 Oppstartsmeoter ved sprengningsarbeid

I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmeter hvor alle
som er involvert i disse arbeidene skal vere representert. Motet skal avholdes for sprengningsplan
oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vaert forutsett, skal mete avholdes
tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. For arbeider hvor det er risiko for a patreffe
gjenstdende sprengstoff eller dette oppdages vises det til egne kontraktsbestemmelser knyttet til det.
Det betales ikke for tidsbruk for disse matene. Byggherren leder motet med mindre partene enes om
noe annet.

Formalet med metet er & gjennomga rutiner og prosedyrer for gjennomfering av
sprengningsoppdraget, herunder ogsé risikovurderinger, entreprenerens framdriftsplan og tiltenkte
ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling.

36 Riggplass

Med mindre annet fremgar av denne kontrakten mé entrepreneren, der det er aktuelt, selv skaffe
nedvendig riggplass, tomt og lagerplass mv. Riggplass pa vegomrade kan normalt ikke paregnes, og
skal avtales serskilt med byggherren.

Der byggherren har angitt omrader som kan brukes til riggplass, mv. md entrepreneren selv vurdere
egnetheten av disse omradene for utferelsen av sine arbeider, herunder om omrddene har
tilstrekkelig plass. Der omradene ikke har tilstrekkelig plass, er entrepreneren selv ansvarlig for &
anskaffe ytterligere riggomrader.

37 Innkvartering

Dersom entrepreneren star for innkvartering av arbeidskraft som benyttes til gjennomforing av
kontrakten, skal entrepreneren for oppstart av arbeidene oversende byggherren en plan over
innkvarteringen.

Entrepreneren skal sgrge for at innkvartering av alt personell som utforer arbeid under kontrakten,
er forsvarlig, herunder forsvarlig plassert, utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er
blant annet storrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa vere i trad med den
teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon
og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
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38 Sanksjoner

38.1 Sanksjoner ved manglende overholdelse av kontraktens krav til ledelsessystem.

Med manglende overholdelse av krav 1 C2 punkt 22.1 vedrerende entreprenerens ledelsessystem for
kvalitet, arbeidsmilje eller miljg, vil det bli trukket kr. 30.000,- for hver hele maned hvor krav ikke
er oppfylt.

For enkelte kontrakter vil det i C3 kunne vare fastsatt hoyere ménedsbelop enn kr. 30.000,- for
vedkommende kontrakt.

38.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull dokumentasjon eller rapportering.

Dersom entreprengrens dokumentasjon eller rapportering til byggherren er mangelfull, og
entreprengren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pa forholdet, ilegges entrepreneren et trekk pa kr. 10.000,- per hverdag for hvert
forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

38.3 Sanksjoner knyttet til evrige forhold.

Byggherren kan foreta trekk i oppgjeret nar kontraktsarbeidene ikke utfores i samsvar med kravene
i kontrakten. Det gjelder ved enhver utforelse som ikke oppfyller kontraktens krav, herunder
inspeksjon, arbeidsvarsling, administrasjon, resultat, tilstand og funksjon, mv.

Entreprenoren ilegges trekk dersom byggherren avdekker vesentlige avvik 1 utferelsen som
forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff,
pa tross av at entreprengren visste om eller burde ha visst om avviket.

Byggherrens beslutning om trekk og sterrelsen pa trekket skal foretas pd grunnlag av forholdets
alvorlighetsgrad, konsekvens for tredjemann, kapitalforringelse og/eller entreprenerens besparelse.

Dersom kontrakten ikke angir annet trekkbelop for konkret forhold, skal sterrelsen pa trekket vaere
minimum kr 10.000,- for hvert besluttet trekk.

38.4 Varsling og kreditering av trekk.
For byggherren ilegger trekk, skal entrepreneren varsles, og gis anledning til & gi sin forklaring.

Trekk 1 oppgjeret skal meddeles pé byggemete og entrepreneren skal utstede kreditnota innen neste
byggemeote.

38.5 Forholdet mellom ulike sanksjonsbestemmelser

Byggherren skal ikke ilegge entrepreneren flere sanksjoner for samme forhold selv om forholdet
kan knyttes til flere sanksjonsbestemmelser 1 kontrakten, men byggherren har rett til a velge hvilken
sanksjonsbestemmelse som skal nyttes for tilfeller som rammes av flere sanksjonsbestemmelser.

Sanksjon i form av trekk innskrenker ikke byggherrens rett til 4 kreve andre misligholdsbefoyelser
som utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m.

39 Tvister (se C1 punkt 31)

39.1 Minnelige losninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bor sekes lost 1 minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal fortrinnsvis lases, eller avklares for framtidig
losning, pa lavest mulig niva og skal forankres i byggemete. Hvis partene ikke kommer til enighet,
skal saken loftes til samarbeidsmeote hvor byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til
partenes stedlige ledelse.
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Hvis behandling i samarbeidsmetet heller ikke forer til en losning og dersom begge parter egnsker
det, skal tvisten forelegges en ekspert som har nedvendig erfaring og kompetanse for 4 ta stilling til
tvistespersmaélet. Eksperten skal komme med anbefaling om hvordan saken kan loses.

Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som
partene har blitt enige om under samhandlingsfasen, eller pé et senere tidspunkt. Dersom partene
har blitt enige om en kandidat under samhandlingsfasen, som senere viser seg ikke & vaere habil
eller ikke lenger har anledning, skal partene enes om en ny kandidat. Det samme gjelder dersom
tvistepunktet krever annen kompetanse enn det vedkommende er i besittelse av.

Som grunnlag for sin vurdering, skal den oppnevnte eksperten innkalle til et oppstartsmete dersom
hen finner det hensiktsmessig. I et slikt mote avklares tvistepunktet, og partene avtaler
saksbehandlingsregler. Med mindre annet avtales skal den part som mener & ha grunnlag for et krav,
sende et forste skriftlige innlegg innen syv dager, regnet fra et tidspunkt partene enes om. Deretter
fir den annen part syv dager pa & besvare dette. Den part som sendte det forste innlegget far deretter
fire dager pa a besvare dette hvis det er enskelig. Den annen part far deretter fire dager for & besvare
dette. Innleggene skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis nedvendig kan
eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved 4 avholde et mote, eller ved & be om
ytterligere skriftlig dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi en skriftlig anbefaling om hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vare begrunnet og legges frem i et samarbeidsmate hvor
representanter fra byggherrens og entreprengrens stedlige ledelse deltar, for presentasjon av endelig
forslag til losning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

39.2 Tvistelesning
Ved tvist er Staten ved Samferdselsdepartementet rett part.

39.3 Verneting

For kontrakter uten entydig definert bygge- eller anleggssted, eller med bygge- eller anleggssted
som strekker seg pa tvers av gjeldende rettskretser, avklares verneting for kontrakten 1
samhandlingsprosessen.

40 Sanksjonsloven med tilherende forskrifter og forbud mot russisk bitumen

40.1 Entreprenerens plikt til a etterleve sanksjonsloven med tilherende forskrifter
Partene har plikt til 4 opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med
tilherende forskrifter.

Entrepreneren har ansvar for og skal serge for at selskaper 1 entreprenerens konsern eller selskaper
som entreprengren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver
annen 1 leveranderkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entrepreneren
og 1 de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

40.2 Vesentlig mislighold
Brudd pa kontraktens bestemmelser i punkt 40.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig
kontraktsbrudd.

40.3 Erstatning
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert skonomisk tap eller skade som han métte lide som
folge av entreprenerens brudd pa kontraktens bestemmelser 1 punkt 40.1 ovenfor.
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40.4 Heving
Med mindre entrepreneren retter kontraktsbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve
hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene 1 kapittel C1 -29.1.

40.5 Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at entreprengren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes
brudd pé kontraktens bestemmelser i punkt 40.1.

40.6 Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for
kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

40.7 Dokumentasjon

Entreprenoren skal pa forespersel fra byggherren, og innen 14 dager etter at foresporselen er sendt,
fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktens bestemmelser i kapittel C2 punkt 40.1
og/eller punkt 40.9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om

(1)  juridiske personer

(i1) fysiske personer

(iil) opprinnelse pé varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomferingen av
kontraktarbeidene

(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes 1 gjennomferingen av
kontraktarbeidene

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleveranderer. Byggherren kan velge om han vil
innhente slik dokumentasjon selv, eller om entrepreneren skal innhente dokumentasjonen fra
underleveranderene.

40.8 Sanksjon for manglende dokumentasjon

Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren ikke
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter & ha blitt gjort oppmerksom pa
forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa kr. 5.000,- per dag for hvert forhold inntil
dokumentasjonen foreligger.

40.9 Spesielt om bitumen fra Russland
Noen typer bitumen er omfattet av kjops- og importforbudet av rdolje og petroleumsprodukter i
sanksjonslovgivningen med tilherende forskrifter.

Den politiske situasjonen innebarer at leveranser fra Russland né er uforutsigbare, og kan medfere
risiko for framdriftsutfordringer 1 kontrakter.

I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin opprinnelse i
Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette gjelder sa lenge
importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjops- og importforbudet av raolje og
petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilherende forskrifter.

Kravene 1 punkt 40.7 (iii) om dokumentasjon péd opprinnelse pd varer, materialer og andre
innsatsfaktorer som benyttes 1 giennomferingen av kontraktarbeidene, gjelder ogsa for denne
bestemmelsen.
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