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Generelle krav

Prosjektets koordinatreferansesystem
Stedfestet dokumentasjon skal leveres i prosjektets koordinatsystem, se kapittel D2 1.
Oppdragsgiver skal gis innsyn i «som utført» dokumentasjon i web-baserte systemer i hele oppdragets levetid. Systemene skal kunne vise modelltypene som er definert i R110 isolert og sammenstilt i tverrfaglige visninger sammen med «som utført» dokumentasjonen.

Alle dokumentasjonstyper som er spesifisert i kapittel D skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver under prosjektgjennomføringen og leveres som sluttdokumentasjon før partene løses fra kontrakten. 

Dataformat
Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen på digital form. Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat, det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på, og på et åpent, standardisert format. Hvilke formater som skal benyttes, avtales i oppstartsmøtet.

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», se vedlegg XX
«Som utført» dokumentasjon
Prosjektert dokumentasjon oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen kalles "som utført" dokumentasjon. Dokumentasjonen skal kunne brukes til å oppdatere oppdragsgivers arkiv- og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer.  
Alle dokumentasjonstyper som beskriver nytt/endret veganlegg/er vedlagt konkurransegrunnlaget skal leveres "som utført".  
Entreprenør skal dokumentere at utførelse er i henhold til krav/toleranser med geometrisk kontroll, ref. R761 Prosesskoden og R110 modellgrunnlag kapittel 3.8. Resultat av kontroll publiseres fortløpende ved at registrert geometri lastes opp på innsynsløsning, slik at registrerte data kan sammenstilles og kontrolleres mot prosjekterte data. 
For objekter som ble bygget/utført i henhold til prosjekterte planer og toleransekrav kan prosjekterte data gis status "som utført". 
Hvis det er utført endringer som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget, skal prosjekterte data oppdateres med endringene før de leveres "som utført" i henhold til R110 Modellgrunnlag, kapittel 3.8.
VEILEDNING: 
SPESIFISER I TABELLEN UNDER HVEM SOM HAR ANSVAR FOR Å OPPDATERE/OMPROSJEKTERE MODELLER, TEGNINGER OG ANNEN DOKUMENTASJON TIL SOM UTFØRT. ENTEN KAN DET INNGÅ I OPPDRAGET TIL ENTREPRENØR, ELLER SÅ KAN DET UTFØRES AV BYGGHERRE/BYGGHERRENS RÅDGIVER. 

Ansvar for å oppdatere modeller og annen dokumentasjon med godkjente endringer:
	Kategori
	Registreringer/grunnlag
	Omprosjektering til «som utført»

	Modeller
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver

	Tegninger
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver

	NVDB-data
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver

	FKB-data
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver

	Rapporter
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver

	Spesifiser
	Entreprenør
	Entreprenør/Oppdragsgiver



Som utført dokumentasjon leveres/publiseres senest tre uker etter at arbeidet er utført, og all som utført dokumentasjon skal leveres oppdragsgiver før leverandør løses fra kontrakten. 

Data fra grunnundersøkelser skal leveres slik at de kan publiseres i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ref. N200 Vegbygging kapittel 1.3. Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres oppdragsgiver før overtakelse. Rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres som sluttdokumentasjon. 

Data til NVDB og FKB leveres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag, kapittel 5.3.4 og R761 Prosesskoden prosess 11.5 Sluttdokumentasjon. 

Øvrige data til forvaltning, drift og vedlikehold leveres som spesifisert her. 
Sett inn andre krav til DOV sin sluttdokumentasjon.




