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1 Definisjoner  
Byggherre 
Byggherre er den oppdragsgiver som skal ha utført det arbeidet som kontrakten omfatter. 
Byggherren er her del av Statens vegvesen, som inkluderer mer enn bare byggherrerollen. Statens 
vegvesen inkluderer også f.eks. forvaltningsfunksjoner, støttefunksjoner og myndighetsroller som 
vil kunne opptre som samarbeidspart, premissgiver eller uavhengig tredjepart i kontraktsarbeidet. 
Det vil i kontrakten kunne forekomme tekster der «Statens vegvesen» er omtalt som «vegvesenet». 

Hverdag  
Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 

2 Begreper og forkortelser 
Brutus 
Statens vegvesens FDV-system for bruer.  

Datafangst 
Webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. Mer info på: 
http://vegdata.no/datafangst/ . 

ELRAPP 
System for elektronisk rapportering og oppfølging av kontrakt.  

FDV 
Forvaltning, drift og vedlikehold.  

MOTIV 
Statens vegvesens kostnadsmodell for beregning av kostnader til drift og vedlikehold. 

NVDB 
Nasjonal Vegdatabank.  

Plania 
Statens vegvesens FDV-system for blant annet tunneler (forventes avløst av nytt system i løpet av 
kontraktsperioden). 

VTS 
Den regionale vegtrafikksentralen.  

ÅDT 
Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn samlet i begge kjøreretninger. 

HMS 
Med HMS menes summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt 
ivaretakelse av ytre miljø (YM).  

SHA 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

SJA 
Sikker jobbanalyse.  

3 Kontraktsdokumenter (Se C1 punkt 4) 
Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i C1 punkt 4 e) gjelder beskrivelsen foran 
tegningene. 
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Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i C1 punkt 4, går 
spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for 
kontrakten gjelder foran standardiserte bestemmelser. 

4 Språkkrav 
4.1 Kontraktsspråk 
Kontraktspråk er norsk.  

Formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk.  

4.2 Språkkrav ved gjennomføringen av arbeidet  
Personer som er avhengige av å kommunisere med hverandre under utførelsen av arbeidet, skal 
kunne kommunisere med hverandre på en slik måte at kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko.  

Minst en av det utførende personell på ethvert arbeidslag på arbeidsstedet skal, når det er 
nødvendig, kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Vedkommende skal, når det er 
nødvendig, i tillegg kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget 
forstår og kan gjøre seg forstått på.  

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. 
Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos 
entreprenøren. 

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk og engelsk. 

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgang av 
risikovurdering og SJA, skal foregå på et språk personellet som utfører kontraktsarbeid forstår. 

5 Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, som er grunnlag for byggherrens vurdering av 
entreprenørens tilbud og kvalifikasjoner, er forpliktende for entreprenøren. Videre legges 
entreprenørens opplysninger i henhold til fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for 
utførelsen. 

Der entreprenøren har gitt opplysninger i tilbudet om at bestemte personer skal ha angitte roller, vil 
entreprenøren være forpliktet til å ha vedkommende person, eller en annen med minst tilsvarende 
erfaring og kompetanse, i den aktuelle rollen. 

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i 
de aktuelle stillingene eller be om at personer blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av 
entreprenøren.  

Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte personell 
oppgitt i entreprenørens tilbud. Byggherre kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn. 

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell uten byggherrens skriftlige samtykke, skal 
entreprenøren betale dagmulkt på kr. 10.000,- per person per hverdag. Dette gjelder ikke dersom 
forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Samlet ansvar etter denne bestemmelse 
er begrenset til 10 % av kontraktssummen.  
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Dagmulkt etter denne bestemmelsen løper i tillegg til annen dagmulkt ilagt etter denne kontrakten. 
Dagmulkten innskrenker ikke byggherrens rett til å kreve andre misligholdsbeføyelser som 
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m. 

6 Informasjon  
6.1 Statens vegvesens ansvar for informasjon 
Statens vegvesen har ansvaret for å informere publikum om forhold som er knyttet til forvaltning av 
vegnettet.  

6.2 Uttalelser til media 
Dersom ikke annet er avtalt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende 
kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha 
konferert med byggherren. 

6.3 Henvendelser til entreprenøren 
Dersom entreprenøren mottar henvendelser fra publikum, skal disse behandles etter avtale med 
byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. 

Henvendelser som ikke gjelder kontraktsarbeidet, skal videreformidles til byggherre med 
informasjon til den som har gjort henvendelsen om at saken er oversendt.  

Henvendelser vedrørende planlegging og gjennomføring av kontraktsarbeidet er entreprenørens 
ansvar å besvare. Ved tvil om ansvarsforholdet skal byggherren kontaktes. 

Alle henvendelser til entreprenøren, uansett ansvarsforhold, skal journalføres.  

6.4 Publikasjon på digitale plattformer og annen deling av informasjon 
Entreprenøren skal ikke publisere eller dele informasjon (eksempelvis tekst/bilder/film) om forhold 
som gjelder vegnettet og kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. 
Byggherren kan nekte publikasjon og deling av informasjon. Slik informasjon skal heller ikke 
publiseres eller deles i privat regi.  

Sensitiv informasjon skal ikke publiseres eller deles med uvedkommende. Som sensitiv informasjon 
regnes også bilder fra tekniske rom og kritiske punkt knyttet til installasjoner og kapasiteter 
(eksempelvis kapasitet på pumper, nødaggregat, kommunikasjonssystemer/linjer, strømforsyning 
og overvåking/styringssystemer). 

6.5 Innmelding til VTS 
Meldinger til VTS skal gis/sendes på de måter som er avtalt med byggherren. Ved entreprenørens 
telefoniske innmeldinger til VTS skal sentralens ikke offentlige beredskapsnummer benyttes. Dette 
nummeret må under ingen omstendighet oppgis til publikum. 

Når VTS har varslet entreprenøren om forhold som kan kreve oppfølging eller tiltak på vegnettet, 
og dette er forhold som påvirker trafikksikkerhet og/eller framkommelighet, skal VTS holdes 
oppdatert iht. krav i håndbok R612 Vegmeldingstjenesten. 

7 Arbeidskraft 
7.1 Generelt 
All arbeidskraft som benyttes i kontraktsarbeidet skal være lovlig og i henhold til kontraktens krav.  

Person(er) med daglig administrativt ansvar og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være 
ansatt hos entreprenøren 
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Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at bestemmelsene i punkt 7 er oppfylt. 

Bestemmelsene i punkt 7 gjelder uavhengig av hvem som utfører arbeidet. Alle avtaler med de som 
utfører kontraktsarbeid, skal inneholde bestemmelser som sikrer at kravene i punkt 7 oppfylles.  

7.2 Adgang til bruk av underentreprenør  
Entreprenørens egne arbeidstakere skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet 
totalt i utførelsestiden frem til endelig overtakelse. Som egne arbeidstakere regnes arbeidstakere hos 
kontraktspart som gitt i tilbud, avtaledokument og som inngår i oversiktslistene. Der entreprenøren 
er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 

7.3 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren har ansvaret for at alle bestemmelser i kontraktens kapittel C2 punkt 7 
«Arbeidskraft» videreføres i alle ledd i kjeden under seg.   
Lønn og annen godtgjørelse til personell skal utbetales til arbeidstakers konto via bank eller annet 
foretak med rett til å drive betalingsformidling.   
Entreprenøren er ansvarlig for at lov om obligatorisk tjenestepensjon overholdes.  
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn definert minimumsnivå for hver enkelt ytelse i gjeldende 
forskrifter. Entreprenøren kan ikke påberope at arbeidstaker samlet er omfattet av like gunstige 
vilkår.   
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.   
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, 
kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Med lønn menes også tillegg 
basert på kompetanse, erfaring, ansiennitet og funksjon.  
Med lønns- og arbeidsvilkår menes også aml § 1-8 første ledd, jf. § 2-1 om arbeidstakerstatus, aml 
kapittel 10 med unntak av § 10-13, § 14-5 krav om skriftlig arbeidsavtale, § 14-6 minimumskrav til 
innholdet i den skriftlige avtalen, og § 14-9, § 14-12 og § 14- 13 om ansettelse og innleie. I tilfeller 
hvor allmenngjort- /landsomfattende tariffavtale og aml fastslår ulikt minstenivå på lønns- og 
arbeidsvilkår eller beregningsgrunnlag for slikt nivå, skal det gunstigste alternativ for arbeidstaker 
legges til grunn. Arbeidstid, arbeidstidsordninger og vaktplaner skal også være i tråd med kap. C2 
punkt 41.5 «Arbeidstid». 
Før arbeidet starter skal entreprenøren oppgi til byggherre hvilke(n) forskrift om allmenngjort 
tariffavtale eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje som entreprenøren legger til 
grunn som minstenivå for lønns- og arbeidsvilkår for de viktigste deler av kontraktsarbeidet. 
Byggherre vil deretter vurdere om valget er i tråd med kontrakten.    
Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av lønns- og 
arbeidsvilkår for personell. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende 
dokumentasjonen til byggherren. Entreprenøren har plikt til å besørge retting så fort som mulig av 
feil de konstaterer. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere 
spesifiserte kontroller av personell.    
Fordi kontrakten pålegger entreprenøren å foreta egenkontroll av lønns- og arbeidsvilkår og 
dokumentere resultatene av kontrollen overfor byggherre forventes at byggherre ikke finner andre 
feil enn de entreprenøren selv har rapportert til byggherre når byggherre kontrollerer selv. Dersom 
byggherre likevel finner nye feil av betydning ansees det som brudd på entreprenørens plikt til 
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egenkontroll. Dette gjelder både når entreprenøren kontrollerer på eget initiativ og når det foretas 
spesifiserte kontroller på byggherres forlangende.    
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis 
adgang til innsyn i relevante dokumenter og opplysninger for å påse at kontraktens krav til lønns- 
og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av 
ansettelseskontrakter med relevante vedlegg (tariffavtaler, avtaler om arbeidstid, utvidet overtid, 
innkvartering etc.) lønnslipper og evt. bekreftelse på at arbeidstaker disponerer gjeldende konto der 
dette ikke fremkommer, bankkontoutskrift som dokumenterer utbetaling av lønn og annen 
godtgjørelse, samt timelister og arbeidstidsordninger som det arbeides etter.  Timelister skal angi 
klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt. 
Hvis arbeid for andre byggherrer i samme periode som arbeidstakerne også medvirker til 
oppfyllelse av vår kontrakt, har betydning for korrekt oppfyllelse av vår kontrakt, gjelder 
dokumentasjonsplikten også dette. Eksempelvis omfatter dokumentasjonsplikten alt arbeid som er 
utført i perioden uavhengig av byggherre, for at byggherre skal kunne kontrollere at kontraktens 
bestemmelser om arbeidstid er overholdt og at korrekt overtidsbetaling er gitt.  
Entreprenøren har plikt til å informere alle ledd i kjeden under seg før kontrakt med disse inngås om 
kontraktens dokumentasjonsplikt som også omfatter behandling av personopplysninger. 
Entreprenøren skal før kontrakt inngås med ledd under seg i kjeden forsikre seg om at 
kontraktsmedhjelperen har forstått dette. Entreprenøren skal påse og er ansvarlig for at alle ledd i 
kjeden under seg til enhver tid har behandlingsgrunnlag for personopplysninger som er nødvendig 
for å oppfylle kontrakten mellom entreprenøren og byggherren, før arbeidet starter. Leverandøren 
har ikke adgang til å benytte ledd under seg dersom nødvendig behandlingsgrunnlag for 
personopplysninger som er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten med byggherren, ikke 
foreligger.  
Entreprenøren er ansvarlig for at alle arbeidstakere som medvirker til å oppfylle kontrakten er kjent 
med krav til utlevering av dokumentasjon og behandling av personopplysninger som beskrevet i 
denne kontrakten. Byggherre kan kreve dokumentasjon på at slik informasjon er gitt. Utilstrekkelig 
informasjon er å anse som kontraktsbrudd fra entreprenørens side.   
Byggherren kan kreve dokumentasjon på at innkvarteringen er ordnet og at den tilfredsstiller de 
krav som stilles i kapittel C2 punkt 37. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som 
benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 
gjelde overfor alle kategorier personell. Entreprenør har plikt til å orientere byggherren umiddelbart 
om varslet og uanmeldt tilsyn av offentlig tilsynsmyndighet som gjelder kontraktsarbeidet, og 
resultatet av tilsynet. Byggherren skal så fort det er mulig få kopi av korrespondanse mellom 
tilsynsmyndighet og entreprenør som gjelder kontraktsarbeidet. 

7.4 Rapportering av utenlands virksomhet 
Entreprenøren forplikter seg til å gjøre seg kjent med og overholde de rapporteringsplikter mv. som 
følger av norsk lov, herunder skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilhørende forskrift. 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at vedkommende arbeid er påbegynt 
dokumentere overfor byggherren at kravene i skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilhørende forskrift 
er oppfylt. Entreprenøren forplikter seg til å foreta de oppdateringer og endringer mv. som loven 
forutsetter og dokumentere disse overfor byggherren fortløpende. 

Kopi av de opplysninger som sendes til skatteetaten til oppfyllelse av kravene i 
skatteforvaltningsloven § 7-6 med forskrift skal sendes til byggherren, senest 14 dager etter slik 
innsending. 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon 
pålagt av skatteetaten og som er foranlediget av entreprenøren eller noen av hans 
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kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i skatteforvaltningsloven og tilhørende 
forskrifter. 

7.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 7.1 til 7.4 
Ved brudd på bestemmelsene i punkt 7.1 til 7.4 kan byggherren iverksette følgende tiltak:  

Ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til entreprenøren. 
Beløpet skal ikke være mindre enn rettsgebyret per brudd per person. Ved brudd på bestemmelsene 
om lønns- og arbeidsvilkår jf. punkt 11.2 regnes det også som ett brudd for hvert brudd på reglene i 
aml. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddenes 
alvorlighetsgrad, omfang, varighet, og entreprenørens antatte besparelse. 
I tilfeller hvor byggherre finner det hensiktsmessig kan byggherre i stedet for eller i tillegg til 
ileggelse av gebyr foreta et tilbakehold av omtrent det dobbelte av antatt besparelse inntil det er 
tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i orden. Bruk av tilbakehold i stedet for gebyr kan 
eksempelvis være aktuelt dersom byggherre antar at bruk av gebyr reduserer arbeidstakernes 
mulighet til at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfylles.  
Ved brudd på entreprenørens plikt til egenkontroll av lønns- og arbeidsvilkår kan i tillegg til gebyr 
som beskrevet over gis gebyr på 30 000 kr. Ved gjentagelse eller hvor pliktbruddet er vesentlig, kan 
det gis gebyr på 60 000 kr.  Byggherres vurdering av hvorvidt gebyr på 60 000 kr skal gis, vil bero 
på hvor mange feil byggherre avdekker, hvor alvorlige de er og om byggherre vurderer at 
entreprenør burde ha oppdaget disse selv. Gebyr kan gis hver gang entreprenøren rapporterer 
resultat av egenkontroll til byggherren og hvor det viser seg at feil knyttet til lønns- og arbeidsvilkår 
ikke er avdekket.  
Ved pågående brudd på nevnte bestemmelser kan byggherren også iverksette følgende tiltak:  
Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet 
ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre 
enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i 
samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kontraktsbestemmelse 
kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine 
kontraktsmedhjelpere hvor kontraktsbrudd er konstatert.  
Dersom forholdet ikke er rettet innen fastsatt frist og tilbakehold ikke allerede er iverksatt, kan 
byggherre også tilbakeholde et beløp som omtrent tilsvarer det dobbelte av antatt besparelse inntil 
det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i orden.  
Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 5 hverdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet 
omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 
Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte 
arbeidere kreves stanset umiddelbart.  
Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 10 hverdager kan byggherre heve kontrakten i den 
grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. C1 punkt 29.1. 

8 Personopplysninger 
8.1 Partenes behandling av personopplysninger 
I forbindelse med administrasjon, oppfølging og kontroll av kontraktsarbeidet, og oppfyllelse av 
lovpålagte plikter, vil Statens vegvesen, som byggherre, behandle personopplysninger om personell 
hos entreprenør og underentreprenører. Dette inkluderer blant annet: 

-å registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i sitt eget elektroniske 
verktøy.  
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-å samle inn informasjon om og holde oversikt over hvem som er tilgjengelig for arbeid under 
kontrakten.  

-samle inn og behandle opplysninger knyttet til entreprenørens arbeid under kontrakten, f.eks. fra 
kamera/videoopptak, apper og andre systemer som brukes for å utføre kontraktsarbeidet. Dette kan 
inkludere opplysninger om bevegelsesmønster, aktivitet og kjøretøyinformasjon. 
Personopplysninger fra flere systemer og fra andre parter kan bli sammenstilt. I samsvar med lov, 
kan Statens vegvesen behandle personopplysninger om personell hos leverandør og 
underleverandør for kontrollformål. Med kontroll menes kontroll av leverandørens oppfyllelse av 
kontrakten, både løpende og ved ferdigstillelse.      

-Behandlingen nevnt i punktene over inkluderer også personopplysninger utlevert av entreprenøren 
i tråd med denne avtalen eller andre avtaler.   

Ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til Statens vegvesen.  

Personopplysningene kan bli utlevert til tredjeparter der det foreligger rettslig grunnlag for slik 
utlevering.  

For ovennevnte behandling er Statens vegvesen behandlingsansvarlig. 

Der entreprenøren er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger, skal 
entreprenøren påse at relevant personvernregelverk følges, inkludert at det foreligger 
behandlingsgrunnlag, tilstrekkelig og egnet informasjonssikkerhet og at det gis informasjon om 
behandlingen til de registrerte. Dette kan blant annet inkludere registrering av personopplysninger i 
forbindelse med oppfyllelse av HMS-forpliktelser som påhviler entreprenøren. 

8.2 Databehandler 
Kontrakten forutsetter at entreprenøren samler inn data på vegne av Statens vegvesen, blant annet 
for å ivareta krav til dokumentasjon og rapportering. Disse dataene kan omfatte opplysninger som 
kan knyttes til personell som utfører arbeid på kontrakten og andre personer. Før kontraktsarbeidene 
starter, må entreprenøren derfor inngå en databehandleravtale med Statens vegvesen som regulerer 
behandlingen av personopplysninger.  

Statens vegvesen er etter databehandleravtalen behandlingsansvarlig og entreprenøren er 
databehandler. I tillegg skal entreprenøren på vegne av Statens vegvesen informere alle som utfører 
arbeid på kontrakten om hvordan Statens vegvesen behandler personopplysningene. Dette skjer 
gjennom en personvernerklæring som entreprenøren distribuerer på vegne av Statens vegvesen eller 
ved at entreprenør henviser personell som arbeider på kontrakten til Statens vegvesen sine relevante 
personvernerklæringer på internett.   

9 Lærlinger 
9.1 Krav til bruk av lærlinger 
For kontrakter med varighet over tre måneder, skal entreprenøren være tilknyttet en lærlingordning. 
Videre skal entreprenøren sørge for at lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet. Disse 
kravene gjelder når kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte 
arbeidskraft med fag- eller svennebrev. 

Kravet kan oppfylles av entreprenør eller hans underentreprenører. 

Hver lærling skal oppfylle krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, 
eller tilsvarende for utenlandske lærlinger. Kravet dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt. 
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Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EØS-land. 

Entreprenøren skal før oppstart av kontraktsarbeidet dokumentere at entreprenøren er tilknyttet en 
lærlingordning, og har en plan til hvordan kravet til bruk av lærlinger skal følges. Videre skal 
entreprenøren på anmodning fra byggherren dokumentere at kravet er oppfylt under 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene.  

Kravet til bruk av lærlinger gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å 
inngå lærekontrakt, uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under 
kontraktsarbeidene. 

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om kravet til bruk av lærlinger overholdes. Ved 
brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der 
entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse byggherren 
om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter. 

9.2 Kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner per time innenfor et antall timeverk for 
lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten.  

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 

10 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren skal på egen bekostning i rett tid innhente, opprettholde og dokumentere 
informasjon, godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av kontraktsarbeidet og 
som må eller kan innhentes i entreprenørens navn. Byggherren skal på entreprenørens anmodning 
yte nødvendig medvirkning i denne forbindelse.  

11 Eksisterende kabler og ledninger 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er 
nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Dette gjelder også kabler og ledninger tilhørende 
Statens vegvesen. For påvisning av kabler og ledninger tilhørende Statens vegvesen kontaktes 
byggherrens representant. 

12 Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av 
kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft. 

13 Vær- og klimadata  
Byggherren kan etter forespørsel sørge for at entreprenøren vederlagsfritt får tilgang til 
meteogrammer og lignende informasjon i henhold til Statens vegvesens avtaler om levering av 
meteorologiske data for området som er relevant for gjennomføring av kontrakten i 
kontraktsperioden. Det samme gjelder informasjon fra Statens vegvesens værstasjoner er relevant 
for gjennomføring av kontrakten. Entreprenøren skal ikke spre denne informasjonen til andre enn de 
som trenger informasjonen for utførelse av kontraktsarbeidene. 
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Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente slik informasjon når dette er nødvendig, og er 
selv ansvarlig for å kontrollere relevans, gyldighet og kvalitet på informasjonen. Byggherren er ikke 
ansvarlig for konsekvensene av eventuelle feil i informasjon eller bortfall av data. 

Entreprenøren må selv sørge for nødvendig utstyr, drift/vedlikehold og oppgradering av dette, for 
mottak av denne informasjonen. 

Veiledning om praktisk bruk av vær- og klimadata finnes også i rapport nr. 4/2005 Meteorologi og 
klimastasjoner. 

14 Møter 
14.1 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av tilstrekkelig 
tid til dette. Samhandlingen gjennomføres i tråd med håndbok V772 Samhandling. Agenda for 
samhandlingsmøte skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum 
omfatte: 

1) Personer, roller, samarbeid 
2) Gjennomgang av kontrakten 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 
4) Håndtering av tvister  
5) Entreprenørens ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmiljø og miljø med tilhørende planer for 

kontraktsarbeidene. For kontrakter med kapittel D2-K, D2-L og D2-M skal de danne base for 
gjennomgangen. 

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved 
avslutning av samhandling i tidligfase. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte 
og senere være tema på samarbeidsmøter og ved behov i byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.  

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av alle som utfører arbeid i tilknytning til kontrakten, 
som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 

I oppstartsmøtet og samhandlingsfasen skal alltid representant(er) fra byggherrens og 
entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Underentreprenører som er 
engasjert, kan delta når dette er hensiktsmessig. Hver av partene kan nekte underentreprenør 
deltakelse på deler av et oppstartsmøte eller i samhandlingsfasen forøvrig, dersom dette er saklig 
begrunnet. 

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre 
entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 

14.2 Byggemøter (Se C1 punkt 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra 
byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter 
avholdt møte, til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten 
ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 

Byggemøter kan gjennomføres digitalt, dersom partene enes om det.  

Representantene for partene og relevant personell skal stille i byggemøtene.  
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14.3 Samarbeidsmøter 
Det skal avholdes samarbeidsmøte innen én måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og 
kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det for kontrakter med varighet på mer enn 6 måneder 
avholdes samarbeidsmøte senest halvveis i kontraktsperioden.  

For kontrakter med varighet på mer enn 12 måneder skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
eller oftere dersom en av partene ber om dette. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt, uten 
spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av 
samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke 
reduseres til mindre enn 2 møter per 12 måneders periode. 

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet 
til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og 
tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes.  

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i 
tillegg til partenes stedlige ledelse. Underentreprenører som er engasjert, kan delta på møtet - eller i 
deler av møtet - når dette er hensiktsmessig. Hver av partene kan nekte underentreprenør deltakelse 
på deler av et samarbeidsmøte, dersom dette er saklig begrunnet. 

15 Rapportering av framdrift 
Entreprenøren skal rapportere om framdrift i byggemøter. Framdrift rapporteres i henhold til de 
aktivitets- og/eller framdriftsplaner byggherren har mottatt. Dersom aktiviteter som var planlagt for 
perioden ikke er utført, skal det redegjøres for årsak og korrigerende tiltak slik at det ikke oppstår 
forsinkelser eller gjentakelse.  

16 Varsler og krav (se C1 punkt 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være sendt for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts 
interesser blir best mulig ivaretatt. 

17 Sikkerhetsstillelse (se C1 punkt 8) 
17.1 Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder 
forsinkelsesrenter og inndrivelseskostnader ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Sikkerhet skal gis 
på skjema/blankett fastsatt av byggherren. 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av 
byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 

17.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet.    



Statens vegvesen Drift og vedlikehold  C2-14 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 01.05.2024 

18 Forsikring (se C1 punkt 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke 
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

19 Ansvar for skader  
Entreprenøren har ansvar for skader som oppstår som følge av gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, eller fordi kontraktsarbeidet ikke ble utført på rett måte eller til rett tid. 

20 Erstatningskrav fra tredjemann – Saksbehandling, opplysningsplikt og 
Regress 

20.1 Partenes ansvar, saksbehandling og opplysningsplikt 
Fremmer tredjemann erstatningskrav i forbindelse med skade knyttet til gjennomføring av 
kontraktsarbeidet og/eller kontraktsobjektet, hefter hver av kontraktspartene for sitt ansvar. 
Eventuelt ansvar erkjennes kun av den ansvarlige part, som også forestår korrespondansen og evt. 
forhandlinger med den som krever erstatning. Henvendelser fra tredjemann skal besvares innen en 
uke for å bekrefte at henvendelse er mottatt. Videre saksbehandling skal være avsluttet innen de 
følgende 3 uker. 

Partene er forpliktet til å bistå hverandre med opplysninger om saken når tredjemann retter 
erstatningskrav mot vegeieren, byggherren og/eller entreprenøren. Skriftlig anmodning fra en av 
kontraktspartene skal besvares snarest og senest innen 2 uker fra anmodningen er mottatt. 
Entreprenøren plikter i sine kontrakter med underentreprenører å innta tilsvarende bestemmelse om 
plikt til å bidra til sakens opplysning. 

Finner den ene kontraktspart at erstatningskrav mottatt fra tredjemann er begrunnet med et forhold 
som den annen part eventuelt hefter for, skal kontraktsparten omgående oversende kravet til den 
annen part for behandling. Tredjemann orienteres samtidig om at kravet er oversendt til den annen 
kontraktspart for behandling. 

Entreprenøren, eller den som behandler saken på vegne av entreprenøren, skal holde byggherren 
løpende underrettet om behandling av krav ved kopioversendelse av etterfølgende korrespondanse 
og annet relevant materiale. 

Entreprenørens forpliktelser etter bestemmelsene i dette punktet gjelder uavhengig av om det 
arbeidet som erstatningskravet mot entreprenøren relaterer seg til, helt eller delvis er utført av 
underentreprenører. 

20.2 Erstatningsansvar ovenfor 3.part og regress 
Dersom begge parter er ansvarlig overfor tredjemann, skal ansvaret deles likt mellom partene, med 
mindre annet fremgår av dette punkt.  

Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann fordi tredjemann er påført skade som 
følge av uaktsomhet hos begge parter eller noen de svarer for, skal det endelige tapet som følger av 
erstatningsansvaret deles mellom partene etter graden av skyld.  

Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann, og den ene hefter på objektivt 
grunnlag og den annen som følge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han svarer for, skal den 
part som hefter på uaktsomhetsgrunnlag bære hele tapet som følge av erstatningsansvaret.  
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Dersom den ene parten har innfridd overfor tredjemann med en større andel enn det vedkommende 
hefter for etter dette punkt, kan han kreve regress hos den annen part for den overskytende del.  

21 Samordning mot andre vegeiere og andre som utfører arbeid i samme 
område  

Begrepet ”prosjektet” i kapittel C1, punkt 17 inkluderer også ”vegnettet” det arbeides på under 
denne kontrakten. 

Entreprenøren skal samordne utførelsen av kontraktsarbeidet med vegeiere på tilgrensende veger og 
andre som utfører arbeid i samme område, der det er av vesentlig betydning for miljø, 
trafikksikkerhet og framkommelighet. 

22 Kvalitetssikring (se C1 punkt 11) 
22.1 Krav til ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmiljø og miljø 
Entreprenøren skal i alle faser av kontrakts gjennomføringen oppfylle alle krav som følger av ISO 
9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljø) og ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø), eller tilsvarende 
anerkjente systemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.  

Ledelsessystem med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes 
start, og skal omfatte alle arbeider og produkter som entreprenøren har ansvar for. Senest ved 
oppstart av kontraktsarbeidene skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon på at entreprenøren har 
implementert et ledelsessystem som sikrer at disse kravene er oppfylt, samt aktuelle 
samsvarsforpliktelser. 

Entreprenøren skal senest 3 måneder etter oppstart av arbeidene være sertifisert etter ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, eller tilsvarende anerkjente systemer. Senest ved 
oppstart av kontraktsarbeidene skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon på at arbeidet med 
sertifisering er igangsatt. 

Entreprenøren skal sikre at kontraktsmedhjelpere inkluderes i og etterlever entreprenørens 
ledelsessystemer.  

Med mindre annet er avtalt, skal entreprenørens planer foreligge før kontraktsarbeidenes start. 
Byggherren vil gjennomgå entreprenørens planer og prosedyrer. Byggherrens gjennomgang 
reduserer ikke entreprenørens ansvar for resultatet ved gjennomføring av kontraktsarbeidet. 

Entreprenørens planer skal tilfredsstille kravene i gjeldende ledelsessystem, være 
kontraktspesifikke, og oppdateres ved behov. Planene skal sikre at alt arbeid utføres i samsvar med 
kontraktens krav for alle fag og i alle faser i egen organisasjon og hos kontraktsmedhjelpere. 
Byggherren skal ha tilgang til dokumentasjon som viser at dette er oppfylt. 

Tidspunkt for utførelse av arbeid med særlig risiko skal så langt mulig framgå av planene. 

22.2 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende 
ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.  

Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter som mangler tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse av kvalitet og HMS. 
Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og skal minimum inneholde: 
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Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten 
samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar og 
fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og 
forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring 

• å kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav, toleranser,dato 
og ansvarlig for kontrollen. 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for dato, kontrollresultat 
og godkjenning og utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til 
avviksmeldingsnummer samt merknader. 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen 
skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og 
forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens 
aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle 
endringer i forhold til planene. 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at 
alle nødvendige opplysninger gitt til rette vedkommende. 
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende versjon av dokumentasjon som danner grunnlag for 
utførelsen. 

22.3 Leverandørrevisjon 
Byggherren kan gjennomføre revisjon av entreprenøren, dersom byggherren finner grunn til det. 
Entreprenøren skal i tilfelle stille nødvendige ressurser tilgjengelig for slik revisjon. Ved slik 
revisjon er byggherren oppdragsgiver for revisjonen og entreprenøren er den reviderte parten. 
Byggherren utpeker en revisjonsleder sammen med et eventuelt revisjonslag som utfører revisjonen. 
Revisorene som byggherren peker ut, skal ha rett til innsyn i dokumenter som angår: 

• entreprenørens ledelsessystem  

• utførelsen av kontraktsarbeidet  

• produksjonsprosessen  

• de deler av entreprenørens styringssystem som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse 
av kontrakten  

• dokumentert informasjon som foreligger som bevis på ledelsens gjennomgang i henhold til 
kravene i entreprenørens ledelsessystem, jf. kapittel C2 punkt 22.  

Denne listen er ikke uttømmende. 

I forbindelse med en leverandørrevisjon, har byggherren rett til å utføre intervjuer av personell som 
inngår i den del av organisasjonen som har kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren og 
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dessuten foreta inspeksjon og kontroll. Entreprenøren skal i denne forbindelse yte rimelig 
assistanse.  

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos underentreprenører. 

En leverandørrevisjon skal varsles av byggherren minimum 4 uker før utførelsestidspunktet. 
Varselet skal inneholde opplysninger om revisjonstype, tema, omfang og kriterier. 

22.4 Kompetansekrav til rekkverksarbeider  
Alle som skal gjennomføre prosjektering, oppsetting, utskifting og reparasjon av rekkverk og 
støtputer skal ha gjennomgått kurs for rekkverksmontører og bestått sluttattest. 

Kurs arrangeres per i dag av Trafikksikkerhetsforeningen. Dersom det er andre arrangører som 
tilbyr tilsvarende kurs, må kursinnhold godkjennes av byggherren. 

Kurs for rekkverksmontører 
Per i dag tilbys det 4 moduler i dette kurset:  

Modul 1: Fellesmodul 

Modul 2: Stålrekkverk 

Modul 3: Betongrekkverk 

Modul 4: Byggherre/prosjekterende 

Entreprenøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige for aktuelt personell. For å få 
kursbevis må kompetansetest på fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås. 
Stålmodulen er kun gyldig for arbeider tilknyttet stålrekkverk, mens betongmodulen er gyldig for 
arbeider tilknyttet rekkverk i betong og lignende materialer. 

Den som skal planlegge og prosjektere skal i tillegg ha bestått modul 4. 

Verifisering av kompetanse 
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en slutt test som må bestås.  

Kompetansebeviset har p.t. en gyldighet på 5 år fra utstedt kursbevis og må fornyes ved endt 
gyldighetsperiode. 

22.5 Dokumentasjon og rapportering 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. 
Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 

Rapportering som skal skje per måned skal være levert senest den 10. i påfølgende måned, om 
ingen annen frist er avtalt.  

Entreprenørens rutinemessig rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens varslingsregler. 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal minimum 
inneholde. 

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten) 
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører 

- Lærlingeandel 
- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig planlagt 
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- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig planlagt 
- Underentreprenører 

3) Status SHA og ytre miljø 
- Uforutsette hendelser 
- Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger og 

planlagte tiltak 
4) Status kvalitet 

- Utførelse 
- Dokumentasjon 

5) Status framdrift 
- Utførte arbeider, herunder hovedmengder 
- Detaljert framdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt) 
- Oppnådd framdrift holdt opp mot gjeldende plan 
- Oppdatert overordnet framdriftsplan. 
- Dersom reell framdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for årsak, 

eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes. 
6) Status avvik fra kontraktens krav 

- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling 
7) Status eventuelle risikoforhold 

- Kritiske elementer og/eller avklaringer 
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt) 
9) Bilder og annen dokumentasjon 

- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV) 
- Fotografier av byggeaktiviteter 

23 Nærmere vilkår for bruk av underentreprenør (se C1 punkt 12) 
Med underentreprenør menes underentreprenør eller underleverandør i direkte kjede som gjør 
arbeid eller yter tjenester som er en direkte del av kontrakten. Vareleverandører som leverer 
materialer eller lignende, regnes ikke som underleverandører. 

Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører, og som entreprenøren har med sine 
underentreprenører, skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om 
arbeidets utførelse, opplysninger og informasjon, forhold på arbeidsstedet, herunder kontraktens 
bestemmelser om HMS og utførelse ved underentreprise. 

Entreprenøren skal klarlegge om sine valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, eller om 
disse planlegger ytterligere ett ledd under seg. Hver underentreprenør har kun anledning til å 
anvende ett ytterligere ledd med underentreprenører, med mindre uforutsette omstendigheter 
oppstår, og byggherren som følge av dette godkjenner ytterligere ledd. Slik godkjenning kan kun 
påregnes gitt i spesielle tilfeller.  

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle 
stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer 
(Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne 
vurdere spørsmål om godkjennelse. Byggherren kan nekte godkjennelse dersom det foreligger 
saklig grunn.  



Statens vegvesen Drift og vedlikehold  C2-19 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 01.05.2024 

Entreprenøren skal også gi informasjon om underentreprenøren som byggherren er forpliktet til å gi 
myndighetene. 

Entreprenør skal levere byggherrens skjema for inntakskontroll for alle underentreprenører. Skjema 
omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste 
ledd. Arbeid som skal utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring om 
inntakskontroll er levert byggherre. 

Brudd på plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller 
omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, 
skal bæres av entreprenøren. 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av 
kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner ekskl. mva. Dette 
gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve 
skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med 
underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

Entreprenøren skal i tillegg sørge for at det finnes fullmakt for innhenting av utvidet gyldig 
skatteattest fra alle sine underentreprenører, og at slik gyldig attest er sendt fra disse til Statens 
vegvesen. Før slik attest går ut på dato, skal det for underentreprenør som fortsatt utfører arbeid i 
kontrakten, være innhentet og levert ny attest, slik at alle aktive underentreprenører til enhver tid 
har gyldig attest sendt til Statens vegvesen 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn. 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) er samtlige deltagere i 
leverandørgruppen ansvarlig for at kravene i denne bestemmelsen etterleves.  

24 Priser (se C1 punkt 23) 
Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere 
eventuelt svinn, undermål, overmasser og løpende driftsutgifter (inkludert bompenger, avgifter o.l.) 
som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

• utarbeidelse av faseplaner, framdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs 

25 Basis for priser i kontrakten (se C1 punkt 23) 
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 7 dager 
før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Det samme gjelder for 



Statens vegvesen Drift og vedlikehold  C2-20 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 01.05.2024 

generelle kontraktsdokumenter, der dato/versjon for hvilket dokument som gjelder ikke 
framkommer annet sted i kontrakten.  

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til 
regulering av vederlaget.  

26 Fakturering og betaling (se C1 punkt 23.3) 
26.1 Fakturering 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag for det som er tilført av materialer og varer før de er 
innbygget.  

Endringer skal faktureres etter hvert som arbeidene er ferdigstilt. Endringer faktureres enkeltvis slik 
at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeid av lengre varighet kan entreprenøren 
kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i 
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen.  

Vedlagt fakturaene skal det medfølge dokumentasjon for faktisk utført arbeid i samsvar med 
kontraktens krav, herunder måleregler der slike er beskrevet. Byggherrens betalingsplikt inntrer 
først når slik dokumentasjon er vedlagt fakturaen.  

Der det mangler måleregler, skal måling foretas i overenstemmelse med Statens vegvesens 
håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og R762 
Prosesskode 2 – Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. Har ikke håndboken anvendelige 
måleregler, skal måling skje i henhold til allment aksepterte oppmålingsregler. 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet 
byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte 
forstå har medgått, jf. C1 punkt 23.3. 

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 

https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-oss/adresser/ 

Fakturaer skal være merket med følgende informasjon: 

• fakturaadresse 

• navn på byggherrens representant  

• ansvarskode 

• kontraktsnummer (saksnummer i arkivsystemet til Statens vegvesen) 

• disposisjonsnummer   

• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 
Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling. Fakturering skal skje 
på elektronisk format med angivelse av prosesskode, stedkode og eventuell elementkode. 

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer 
oppdatert «Konteringsskjema for entreprenørfaktura-utførelseentrepriser.xlsx». 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

26.2 Byggherrens betalingsplikt 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura for rettmessige krav som 
er dokumentert i samsvar med kontrakten.  

https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-oss/adresser/
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27 Regningsarbeider (se C1 punkt 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

Timeprisene for mannskap og maskiner gitt i tilbudet skal inkludere alle entreprenørens utgifter 
samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for 
mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og andre mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og 
bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. 

Timepriser maskiner 
Timepriser for maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner 
ekskl. fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, 
avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi 
mellom priser for lignende maskiner på listen. 

Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør 
fratrukket eventuelle rabatter. Entreprenøren kan kreve betalt 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes slikt tillegg i ett ledd. 

Gebyrer og avgifter 
Dersom regningsarbeid medfører nødvendig avgift og/eller gebyr har entreprenøren krav på å få 
dekket slike kostnader av byggherren, men da uten tillagt påslag for indirekte kostnader, risiko og 
fortjeneste. 

Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom 
entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kapittel C1 punkt 23.4. 

28 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 
gjelder for denne kontrakten. 
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Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre 
tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil 
eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

29 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
29.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og risikovurdering  
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for 
kontrakten. Denne planen skal til enhver tid være oppdatert, tilgjengelig og kjent for entreprenøren. 
Planene skal lagres i byggherrens til enhver tid valgte elektroniske dokument behandlingssystem 
som for tiden er Elrapp eller på felles WEB-hotell.  

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. 
Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere. 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-
plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har 
beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig. 

Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, 
som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.   

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare 
for liv og helse.  

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest fem hverdager før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren 
kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette 
punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. 
Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle 
aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

29.2 HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og 
med første arbeidsdag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser». Byggherren har krav på innsyn og kopi av 
HMS-kort. 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

29.3 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, 
arbeidere eller andre for fare eller er til unødvendig sjenanse eller skade for omgivelsene. 

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av 
forskjellige materialer.  

29.4 Føring av oversiktsliste 
Byggherren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at 
byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren i 
byggherrens til enhver tid valgte elektroniske dokument behandlingssystem som for tiden er Elrapp 
daglig føre oversiktsliste, jf. byggherreforskriften § 15.  
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Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet 
uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

29.5 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i 
SHA-planen. 

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved 
inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon, 
eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, og 
gjennomført lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet 
av samhandlingsprosessen. 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige 
arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen virksomhet midlertidig utpekes til 
hovedbedrift for et avtalt tidsrom.  

Byggherren skal varsles umiddelbart dersom entreprenøren oppdager at det kommer til å bli/blir 
samtidig arbeid på flere entrepriser på samme sted.  

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene 
i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke 
før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt 
over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på arbeidsplassen. Der arbeidet ikke 
er knyttet til en konkret bygge- eller anleggsplass skal entreprenøren sørge for at den ajourførte 
forhåndsmeldingen er gjort kjent, og er lett tilgjengelig for de som utfører arbeid. 

29.6 Besøkende til arbeidsstedet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til 
arbeidsstedet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt 
bruk av verneutstyr etc. 

Alle besøkende skal følge kravene til vernetøy og personlig verneutstyr for arbeidsstedet. Kravene 
kan fravikes når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak må 
dokumenteres.  

29.7 Opplæring, kurs og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktarbeidet. Sikkerhetsopplæringen skal være tilpasset kontraktsarbeidene.. 

Personell som skal føre kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år, eller være lærling under 
lærlingekontrakt. 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være 
tilgjengelig for hovedbedrift. 
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Alle som utfører arbeid på og ved veg skal ha nødvendig opplæring i henhold til håndbok N301 
Arbeid på og ved veg: I tillegg skal de ha grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i 
hjerte- og lungeredning, minimum 3 timer. Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har gyldighet 
på maksimalt fem år.  

Ansvarshavende skal ha arbeidsvarslingskurs 2, og ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha både 
arbeidsvarslingskurs 1 og arbeidsvarslingskurs 3. Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal i tillegg 
ha dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer  

29.8 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og arbeidsplaner som 
benyttes. Alle som utfører arbeid og som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav til 
arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende 
stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid. 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal 
umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 

29.9 Sjåførkort 
I kjøretøy hvor det er installert elektronisk fartsskriver, skal det alltid brukes sjåførkort for 
registrering av arbeidstid. Registreringer av arbeidstid som er gjort med sjåførkort, skal fremlegges 
for byggherre ved forespørsel. 

29.10 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på 
og ved veg.  

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens 
skiltmyndighet for godkjenning. Ved omfattende og komplekse arbeider skal det gjennomføres ett 
eget oppstartsmøte før søknad om arbeidsvarslingsplan sendes til vedtaksmyndighet, hvor de som 
har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring/oppfølging (ansvarshavende) av arbeidsvarslingen, 
samt bygge og anleggsledelsen skal delta. Skiltmyndighetene skal inviteres til møtet. Formålet med 
møtet er å sikre grunnlag for gode samarbeidsforhold, øke forståelse mellom partene angående 
ansvar og gjennomføring av arbeidsvarslingen. Det skal gjennomgås rutiner og prosedyrer knyttet 
til varsling/sikring, herunder også risikovurderinger og eventuelle nødvendighetsvurderinger, 
tiltenkte ressurser, dokumentasjon og avviksbehandling.    

Byggherren innkaller etter entreprenørens angivelse av tidspunkt for å holde møtet og føre referat.  

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for arbeidsvarslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i 
hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig 
som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje 
uten samtykke fra byggherren. 

Entreprenør skal orientere alle trafikkdirigenter som benyttes i prosjektet om at alvorlige 
nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) som skyldes brudd på vegtrafikkloven med forskrifter 
skal rapporteres umiddelbart til entreprenør. Entreprenør skal umiddelbart rapportere slike 
hendelser videre til byggherre. Entreprenør skal tilrettelegge for at bevis for nevnte brudd sikres. 
Entreprenør skal anmelde alle slike brudd dersom det foreligger tilstrekkelige bevis til at det ansees 
hensiktsmessig å anmelde. Anmeldelse skal skje så fort som mulig. Entreprenør skal umiddelbart 
orientere byggherre om forhold som er anmeldt, og skal orientere byggherre om resultat av 
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anmeldelse så snart dette foreligger. Entreprenør skal etablere rutiner som sikrer etterlevelse av 
disse bestemmelsene og skal på forespørsel fra byggherre fremlegge disse. 

29.11 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk. 

Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. Det tillates bruk 
av verneshorts i synlighetsklasse 2 i juni, juli og august. Det tillates ikke bruk av verneshorts ved 
arbeider der dette kan medføre økt fare for helseskade 

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 
Prøvetakingsmetoder og krav. 

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 

• Vernesko med tå- og spikertrampbeskyttelse 

• Vernehansker 

• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern  
Alt verneutstyr skal være CE-merket. Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB, eller når 
arbeidstaker opplever lydnivået sjenerende. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning 
av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet fravikes i spesifiserte situasjoner, 
under forutsetning av at det håndteres i henhold til entreprenørens instruks. 

29.12 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle 
kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og 
intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. 
Stoffkartoteket skal være ajourført. 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Byggherren skal 
også ha tilgang til substitusjonsvurderingene». 

29.13 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av 
forhold som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke 
trafikanter. 

Der det er aktuelt skal entreprenøren sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot 
uvedkommende. Ved fraværsperioder (herunder helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en 
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person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. 
Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar 
sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

29.14 Vernerunder 
Entreprenøren skal oversende plan for vernerunder til byggherren. Entreprenøren skal gjennomføre 
vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden.  

Entreprenøren skal kalle inn byggherren til vernerunder og byggherren kan delta på disse.  

Entreprenøren skal oversende, til byggherren, protokoll fra alle vernerunder innen 5 hverdager etter 
at vernerunden er gjennomført. 

29.15 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal 
være sertifisert og kontrollert og dokumentert iht. gjeldende bestemmelser. Alle 
samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i 
bruk, og fremlegges på forespørsel eller ved kontroll. 

29.16 Arbeid hvor det risiko for å påtreffe udetonert sprengstoff.  
Ved arbeider der risikovurdering tilsier mulighet for å påtreffe udetonert sprengstoff eller slikt 
oppdages under arbeidet, skal det planlegges og gjennomføres tiltak i samråd med byggherren. Alt 
aktuelt personell skal gjennomgå forsagerkurs som arrangeres av byggherren. Kurset skal omfatte 
alle forsagere som kan påtreffes der det det tidligere har vært sprengt eller der det skal sprenges. 
Kurset skal videreføres av entreprenør til personell som dette er aktuelt for som tas inn i 
kontraktsarbeidene etter at kurset er gjennomført av byggherre. Kurset skal gjennomføres som 
separat opplæring eller som en integrert del av oppstartsmøte for bergsprengningsarbeider. 
Maskiner som utfører arbeidsoperasjoner der det er fare for påtreff av gjenstående udetonert 
sprengstoff, skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-
13123.  

29.17 Tiltak for å forebygge helseskader på grunn av eksponering av helseskadelig steinstøv. 
Ved arbeider hvor arbeidere kan eksponeres for helseskadelig steinstøv, skal tiltak som reduserer 
eksponering beskrives og iverksettes. Eksempel på støvdempende tiltak kan være bruk av støvsuger 
med oppsamlingstank, støvbindende kjemikalier eller vann. Eksisterende vern/utstyr som er montert 
for å unngå eksponering av helseskadelig steinstøv skal benyttes. 

30 Ytre miljø 
30.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

• Oppfølging av kontraktens krav 

• Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

• Unngå og minimalisere konsekvens av utslipp 
30.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte 
parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren 
skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

Det skal søkes benyttet metoder, maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og 
andre negative påvirkninger av ytre miljø.  
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Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og 
tilsøling som følge av kontraktsarbeidene. 

Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 punkt 6 som setter 
støygrenser for større arbeider og punkt 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om 
nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og 
dispensasjoner. 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442 
og/eller T-1520, skal disse følges. 

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-risiko. 
Dersom området er utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-retningslinje T-
1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha 
vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

30.3 Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er 
tilknyttet ulovlig hogst eller ulovlige treprodukter. 

30.4 Gjenbruk og gjenvinning    
Der det er mulig skal entreprenøren benytte materialer/produkter og metoder som muliggjør 
gjenbruk, såfremt dette ikke skaper en urimelig ulempe for arbeidet. 

Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer og produkter, blant annet gravemasser, 
asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Det som gjenbrukes skal være 
dokumentert fri for miljøgifter.  

Før materialer og produkter gjenbrukes i kontrakten skal entreprenør en fremlegge en 
miljørisikovurdering og en vurdering som klargjør behov og egnethet for gjenbruk. Det som 
gjenbrukes skal være dokumentert fri for miljøgifter over tillatte grenseverdier..  

For produkter og materiell der gjenbruk ikke er mulig, og det finnes etablerte 
gjenvinningsordninger, skal materiell/produktene leveres til gjenvinning. 

30.5 Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres 

på annen lovlig måte. Farlig avfall* skal alltid skilles ut og håndteres separat. 
2. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes skal leveres til mottak registrert under 

Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA. 
3. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
4. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt produksjonsavfall. Avfallet skal sorteres 
på arbeidsstedet. Annet avfall enn farlig avfall*, skal normalt sorteres i følgende fraksjoner; 
metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i 
kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved 
beregning av sorteringsgraden. 
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5. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets 
portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. 
Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 

6. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* 
før levering finner sted. 

7. Avfall som ikke er produsert gjennom kontraktsarbeidet (f.eks. fallvilt eller avfall fra 
tredjeperson som kontrakten må håndtere), skal samles inn og transporteres slik at avfall som må 
behandles særskilt, ikke blir håndtert som restavfall. 

8. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i skjema R15 i ELRAPP. Byggherren 
rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

* For definisjoner, se Forurensningsloven, avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til 
Plan- og bygningsloven. 

30.6 Registrering av kjøretøyer, maskiner og annet utstyr som brukes i kontraktsarbeidene 
Utstyr med maks. effekt over 15 kW, og som ikke er registrert i kjøretøyregisteret, skal være utstyrt 
med registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 
Byggherren skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt 
over registrerte maskiner og utstyr. 

30.7 Miljødeklarasjon – EPD og tilhørende volum/mengder 
For produkter og innsatsfaktorer som inngår i kontraktsarbeidene, skal det leveres EPD for alle slike 
produkter og innsatsfaktorer hvor det finnes slike EPD. For produkter og innsatsfaktorer der det 
leveres EPD, skal det også månedlig rapporteres forbrukte volum/mengder av vedkommende 
produkt og innsatsfaktor. Det skal i disse månedlige rapportene framgå hvilke volum/mengder som 
er relatert til hvilken EPD. Rapporten leveres som vedlegg til Månedsrapport-HMS i skjema R19 i 
ELRAPP. 

EPD skal være i henhold til EN 15804 +A2: 2019 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-
plattform (bl.a. EPD-Norge, Environdec og IBU). 

I kontrakter med klimagassbudsjett og regnskap stilles det krav om at EPD er dokumentasjon med 
kontraktspesifik EPD for materialer i klimagassbudsjettet. 

30.8 Rapportering av kjøretøyers og maskiners energiforbruk 
Energiforbruk skal minimum rapporteres for hvert kjøretøy og hver maskin med maksimal 
motoreffekt større enn 15 kW, som i løpet av en 12-månedersperiode inngår i kontraktsarbeidene i 
mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i løpet av en enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer 
enn 10 driftstimer totalt. 

Energiforbruket kan rapporteres via API eller i i byggherrens til enhver tid valgte elektroniske 
dokument behandlingssystem som for tiden er Elrapp, i menyen «Energiforbruk». 

Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av løpende energiforbruk, og nødvendig 
kommunikasjon, kan rapportere forbruket løpende via API. Om faktisk energiforbruk ikke er 
tilgjengelig for enheten, skal det meldes inn beregnet verdi i liter, kWh eller kg, basert på 
tilgjengelige data for enheten. Innrapportering skal så langt mulig skje fortløpende. For enheter som 
ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig å få til, skal rapportering skje minst per måned. 
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30.9 Krav til absorpsjonsmiddel 
På alle steder der det pågår arbeid som kan forårsake oljesøl el.l., skal absorpsjonsmiddel for 
oppsamling være tilgjengelig, enten i kjøretøy/maskin som utfører arbeid, eller i umiddelbar nærhet 
av arbeidsstedet. 

31 Fellesbestemmelser for SHA og YM 
31.1 Avviksbehandling og rapportering ved brudd på HMS-regler 
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. 

Entreprenøren skal iverksette treffende tiltak ved brudd på sikkerhetsbestemmelser. 

Brudd på HMS-regler regnes som avvik, og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte 
avvik og ulykker. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, 
skal sendes til byggherren. 

31.2 Beredskapsplan og øvelser 
Entreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan som minst skal inneholde: 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive 
hyppighet av øvelser 

• Oversikt over ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en 
alvorlig hendelse (debriefing) 

• Varslingsplan 
Målet med beredskapsplanen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, 
og være tilgjengelig for disse. 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering og føringer i virksomhetens 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal 
framgå spesielt. 

Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. 

Byggherrens varslingsplan inngår som vedlegg til kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere 
varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem 
som skal varsle og hvem som skal varsles. 

Rutinene for beredskap, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i 
kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en 
beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket 
hendelse for kontraktsarbeidet. 

31.3 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen 
sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten føres i 
ELRAPP (R18). Entreprenøren skal levere Månedsrapport-HMS og en sammenstilling i skjema 
R19 i ELRAPP.  

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje 
etter følgende retningslinjer: 
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Hva 

Rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige 
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  

Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 

Verneombud 

Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Statsforvalteren ved 
forurensingsulykker 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  

Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 

 

Skriftlig 3) 

 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 

2) Bare når den skadde/syke samtykker og skaden/sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 

Begrepsforklaring 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på 
personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier  

Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader fremgår av ELRAPP 
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31.4 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Forslag til ny første setning: Ved dødsulykker eller uønskede hendelser, som etter byggherrens 
vurdering, har stort risikopotensiale kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens 
vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til 
disposisjon for byggherrens undersøkelser. 

31.5 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte svarer for, vil 
det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet. 

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å 
etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom 
forholdet gjelder YM, fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak.  

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg ilegge en økonomisk 
sanksjon på kr. 15.000,- per forhold. 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren selv sørge for 
å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

Gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, anses som et vesentlig kontraktsbrudd som 
gir byggherren rett til å heve kontrakten, jf. C1 punkt 29.1.  

32 Entreprenørens plikter for transport tilknyttet kontrakten   
32.1 Generelt  
Entreprenøren er ansvarlig for at all transport i tilknytning til kontrakten, og som utføres i Norge, 
skjer innenfor lovlige rammer. Dette gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og 
hvem som bestiller den. Entreprenøren er dermed ansvarlig både der det er entreprenøren selv, 
underleverandører, transportfirmaer eller andre som utfører transporten.  

Dersom byggherren avdekker brudd på regelverket om transport, for transport i tilknytning til 
kontrakten i Norge, utgjør dette et kontraktsbrudd. 

Eksempler på slike lovbrudd kan blant annet være overlast, brudd på kjøre- og hviletid, brudd på 
løyveregler, brudd på regler om kabotasje, tekniske feil på kjøretøyet som har betydning for 
trafikksikkerheten og mangler/feil ved dekk- /kjetting -utrustning. Manglende førerkompetanse slik 
som førerrett, YSK godkjenning og ADR godkjenning regnes også som lovbrudd som gjelder 
transport etter denne bestemmelsen. 

Entreprenør skal orientere de som omfattes av hans ansvar, om kontraktens bestemmelser.   

32.2 Dokumentasjon og medvirkning til kontroll 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, umiddelbart fremlegge den dokumentasjon, 
herunder lastelister som er nødvendig for byggherrens kontroll av transportens lovlighet.   

Tilstedeværende fører/personell skal medvirke i kontrollen og tilrettelegge for en så enkel og 
effektiv kontroll som mulig.  

Dokumentasjons- og medvirkningsplikt gjelder også overfor SVV sitt kontrollpersonell knyttet til 
Trafikant og kjøretøy og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis personell fra Politiet og 
Arbeidstilsynet, når kontroll er initiert av byggherren. 
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32.3 Trekk  
For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi et trekk på inntil kr. 20.000,-. Der flere kjøretøy eller 
sjåfører er involvert, regnes hver overtredelse som egne kontraktsbrudd. Det samme gjelder dersom 
samme sjåfør eller kjøretøy har begått flere kontraktsbrudd under transporten.  

Dersom det avdekkes kontraktsbrudd for tilsvarende forhold som tidligere er sanksjonert, kan 
byggherren gi et trekk på inntil kr. 40.000,- per kontraktsbrudd. 

Om plikten til dokumentasjon eller medvirkning misligholdes, kan byggherren ilegge et trekk på 
inntil kr. 100.000,- per tilfelle. 

32.4 Utestengelse 
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på 32.1, eller dersom dokumentasjons- og medvirkningsplikten 
etter punkt 32.2 ikke overholdes, kan byggherren nekte bruk av aktuelle transportør. Dette gjelder 
både i denne kontrakten og for byggherrens øvrige kontrakter, for en periode på 1 år, regnet fra det 
tidspunktet kontraktsbruddet fant sted.  

Byggherrens beslutning om utestengelse kan også få virkning på nært tilknyttede virksomheter. 
Avgjørende er en vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, herunder person- og 
styrefellesskap, samt omgåelsesbetraktninger. 

33 Rutiner for varsling av hendelser og skader på objekter mv. 
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten 
de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 

34 Krav til kjøretøy 
I hvert av årene i kontrakten skal minst 90% av alle kjørte meter med lette kjøretøy være utslippsfri. 

Med lette kjøretøy menes i denne bestemmelse: Personbil (M1/M1G), Lett varebil (N1/N1G). 

Med utslippsfri menes i denne bestemmelse: Motorkjøretøy som har framdrift basert på helelektrisk 
eller hydrogen. 

Kravene over gjelder ikke bruk av kjøretøy til transport til, fra og mellom arbeidssteder som ikke 
godtgjøres særskilt. 
 
Det skal ikke benyttes større kjøretøyer enn det som er nødvendig for å få utført aktuell 
arbeidsoppgave. 

35 Sprengningsarbeider 
35.1 Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 

35.2 Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt 
oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtaler partene 
oversendelse av sprengningsplan og oppstart av sprengningsarbeider. 
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35.3 Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestørrelse skal 
oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av salve. 

Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert salveplan 
med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 

35.4 Bergsprengningsleder 
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 
sprengningsarbeider. 

35.5 Bergsprenger 
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 

35.6 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor alle 
som er involvert i disse arbeidene skal være representert. Møtet skal avholdes før sprengningsplan 
oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes 
tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. For arbeider hvor det er risiko for å påtreffe 
gjenstående sprengstoff eller dette oppdages vises det til egne kontraktsbestemmelser knyttet til det. 
Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. Byggherren leder møtet med mindre partene enes om 
noe annet. 

Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av 
sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens framdriftsplan og tiltenkte 
ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling. 

36 Riggplass 
Med mindre annet fremgår av denne kontrakten må entreprenøren, der det er aktuelt, selv skaffe 
nødvendig riggplass, tomt og lagerplass mv. Riggplass på vegområde kan normalt ikke påregnes, og 
skal avtales særskilt med byggherren.  

Der byggherren har angitt områder som kan brukes til riggplass, mv. må entreprenøren selv vurdere 
egnetheten av disse områdene for utførelsen av sine arbeider, herunder om områdene har 
tilstrekkelig plass. Der områdene ikke har tilstrekkelig plass, er entreprenøren selv ansvarlig for å 
anskaffe ytterligere riggområder. 

37 Innkvartering  
Dersom entreprenøren står for innkvartering av arbeidskraft som benyttes til gjennomføring av 
kontrakten, skal entreprenøren før oppstart av arbeidene oversende byggherren en plan over 
innkvarteringen.   

Entreprenøren skal sørge for at innkvartering av alt personell som utfører arbeid under kontrakten, 
er forsvarlig, herunder forsvarlig plassert, utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er 
blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den 
teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon 
og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende.  
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38 Sanksjoner  
38.1 Sanksjoner ved manglende overholdelse av kontraktens krav til ledelsessystem. 
Med manglende overholdelse av krav i C2 punkt 22.1 vedrørende entreprenørens ledelsessystem for 
kvalitet, arbeidsmiljø eller miljø, vil det bli trukket kr. 30.000,- for hver hele måned hvor krav ikke 
er oppfylt. 

For enkelte kontrakter vil det i C3 kunne være fastsatt høyere månedsbeløp enn kr. 30.000,- for 
vedkommende kontrakt.  

38.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull dokumentasjon eller rapportering. 
Dersom entreprenørens dokumentasjon eller rapportering til byggherren er mangelfull, og 
entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort 
oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr. 10.000,- per hverdag for hvert 
forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 

38.3 Sanksjoner knyttet til øvrige forhold. 
Byggherren kan foreta trekk i oppgjøret når kontraktsarbeidene ikke utføres i samsvar med kravene 
i kontrakten. Det gjelder ved enhver utførelse som ikke oppfyller kontraktens krav, herunder 
inspeksjon, arbeidsvarsling, administrasjon, resultat, tilstand og funksjon, mv. 

Entreprenøren ilegges trekk dersom byggherren avdekker vesentlige avvik i utførelsen som 
forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, 
på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. 

Byggherrens beslutning om trekk og størrelsen på trekket skal foretas på grunnlag av forholdets 
alvorlighetsgrad, konsekvens for tredjemann, kapitalforringelse og/eller entreprenørens besparelse. 

Dersom kontrakten ikke angir annet trekkbeløp for konkret forhold, skal størrelsen på trekket være 
minimum kr 10.000,- for hvert besluttet trekk. 

38.4 Varsling og kreditering av trekk. 
Før byggherren ilegger trekk, skal entreprenøren varsles, og gis anledning til å gi sin forklaring. 

Trekk i oppgjøret skal meddeles på byggemøte og entreprenøren skal utstede kreditnota innen neste 
byggemøte. 

38.5 Forholdet mellom ulike sanksjonsbestemmelser 
Byggherren skal ikke ilegge entreprenøren flere sanksjoner for samme forhold selv om forholdet 
kan knyttes til flere sanksjonsbestemmelser i kontrakten, men byggherren har rett til å velge hvilken 
sanksjonsbestemmelse som skal nyttes for tilfeller som rammes av flere sanksjonsbestemmelser. 

Sanksjon i form av trekk innskrenker ikke byggherrens rett til å kreve andre misligholdsbeføyelser 
som utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m. 

39 Tvister (se C1 punkt 31) 
39.1 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal fortrinnsvis løses, eller avklares for framtidig 
løsning, på lavest mulig nivå og skal forankres i byggemøte. Hvis partene ikke kommer til enighet, 
skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til 
partenes stedlige ledelse. 
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Hvis behandling i samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning og dersom begge parter ønsker 
det, skal tvisten forelegges en ekspert som har nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til 
tvistespørsmålet. Eksperten skal komme med anbefaling om hvordan saken kan løses.  

Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som 
partene har blitt enige om under samhandlingsfasen, eller på et senere tidspunkt. Dersom partene 
har blitt enige om en kandidat under samhandlingsfasen, som senere viser seg ikke å være habil 
eller ikke lenger har anledning, skal partene enes om en ny kandidat. Det samme gjelder dersom 
tvistepunktet krever annen kompetanse enn det vedkommende er i besittelse av.  

Som grunnlag for sin vurdering, skal den oppnevnte eksperten innkalle til et oppstartsmøte dersom 
hen finner det hensiktsmessig. I et slikt møte avklares tvistepunktet, og partene avtaler 
saksbehandlingsregler. Med mindre annet avtales skal den part som mener å ha grunnlag for et krav, 
sende et første skriftlige innlegg innen syv dager, regnet fra et tidspunkt partene enes om. Deretter 
får den annen part syv dager på å besvare dette. Den part som sendte det første innlegget får deretter 
fire dager på å besvare dette hvis det er ønskelig. Den annen part får deretter fire dager for å besvare 
dette. Innleggene skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan 
eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om 
ytterligere skriftlig dokumentasjon eller forklaring. 

Eksperten skal gi en skriftlig anbefaling om hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor 
representanter fra byggherrens og entreprenørens stedlige ledelse deltar, for presentasjon av endelig 
forslag til løsning.  

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 

39.2 Tvisteløsning 
Ved tvist er Staten ved Samferdselsdepartementet rett part.  

39.3 Verneting 
For kontrakter uten entydig definert bygge- eller anleggssted, eller med bygge- eller anleggssted 
som strekker seg på tvers av gjeldende rettskretser, avklares verneting for kontrakten i 
samhandlingsprosessen. 

40 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk bitumen 
40.1 Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med 
tilhørende forskrifter.  

Entreprenøren har ansvar for og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper 
som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver 
annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren 
og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

40.2 Vesentlig mislighold 
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 40.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig 
kontraktsbrudd. 

40.3 Erstatning 
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som han måtte lide som 
følge av entreprenørens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 40.1 ovenfor.  
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40.4 Heving 
Med mindre entreprenøren retter kontraktsbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve 
hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kapittel C1 -29.1. 

40.5 Utskifting av kontraktmedhjelpere 
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes 
brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 40.1.  

40.6 Informasjonsplikt 
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for 
kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 

40.7 Dokumentasjon 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, 
fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i kapittel C2 punkt 40.1 
og/eller punkt 40.9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer 
(ii) fysiske personer 
(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av 

kontraktarbeidene 
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av 

kontraktarbeidene 

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleverandører. Byggherren kan velge om han vil 
innhente slik dokumentasjon selv, eller om entreprenøren skal innhente dokumentasjonen fra 
underleverandørene.   

40.8 Sanksjon for manglende dokumentasjon 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på 
forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr. 5.000,- per dag for hvert forhold inntil 
dokumentasjonen foreligger.  

40.9 Spesielt om bitumen fra Russland  
Noen typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i 
sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter. 

Den politiske situasjonen innebærer at leveranser fra Russland nå er uforutsigbare, og kan medføre 
risiko for framdriftsutfordringer i kontrakter. 

I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin opprinnelse i 
Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette gjelder så lenge 
importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og 
petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter.  

Kravene i punkt 40.7 (iii) om dokumentasjon på opprinnelse på varer, materialer og andre 
innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, gjelder også for denne 
bestemmelsen.   
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