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Arbeidenes art og omfang
Oppdraget omfatter utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål og betong på riksveger i xxxxxxx (HER ANGIS KONTRAKTENS GEOGRAFISKE AVGRENSNING.  LIST OPP FYLKER ELLER KOMMUNER. DERSOM IKKE ALLE RIKSVEGER I NEVNTE FYLKER ELLER KOMMUNER SKAL VÆRE MED MÅ DET SPESIFISERES HVILKE SOM ER MED. NB! HUSK AT EUROPAVEG ER RIKSVEG). Oppdraget kan også omfatte prosjektering av arbeidet.
Omfanget av arbeidene avhenger av løpende behov i kontraktsperioden og vil bli delt i delleveranser. Beslutning om hvor arbeidet skal utføres og rekkefølge foretas av byggherren, og planlegges i nært samarbeid med leverandøren. Planlegging og beslutning vil være basert på opplysninger om behov og tilgjengelige budsjetter. De oppgitte mengdene i kap. D1 er anslåtte mengder for kontraktsperioden basert på antatte tilgjengelige budsjetter og antatt behov.  Utførte mengder vil kunne avvike vesentlig fra anslåtte mengder.
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser, og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.
[bookmark: _Toc165550277]Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise.
Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
[bookmark: _Toc165550278]Kontraktsperiode, igangsettelse og tidsfrister
Kontraktsperioden løper fra og med når avtale er inngått til og med DD.MM.ÅÅÅÅ.
Partene kan ved enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 12 eller 24 måneder, jf. kap. C4, pkt. 2.  (MAKS ANTALL MÅNEDER OPSJONER SKAL IKKE OVERSTIGE KONTRAKTENS OPPRINNELIGE VARIGHET. SKRIV INN PUNKTNUMMER ETER AT DU HAR REDIGERT C4)
Oppstart skjer i samråd med byggherren på grunnlag av gjennomført samhandling og planlegging.
Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
For hver delleveranse som skal utføres innenfor kontraktsperioden vil det bli gitt en ferdigstillelsesfrist basert på delleveransens størrelse og kompleksitet.
Følgende delfrister gjelder, XX % av kontraktssummen skal være utført innen: DD.MM.ÅÅÅÅ. DERSOM DU TAR MED DETTE AVSNITTET MÅ DU VÆRE BEVISST PROSENTEN OG FRISTEN DU SETTER SLIK AT DET ER REALISTISK MULIG Å UTFØRE ANDELEN INNEN FRISTEN OG AT DU HAR BUDSJETTMESSIG DEKNING FOR Å UTFØRE DET DU SKRIVER HER. NB! HUSK AT KONTRAKTSSUMMEN KAN BLI NOE ANNET ENN DET DU TROR. 
[bookmark: _Toc165550279]Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
[bookmark: _Toc165550280]Byggherre og engasjerte rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
[bookmark: _Toc165550281]Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
[bookmark: _Toc165550282]Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Byggherren vil ha andre entrepriser på de samme vegene som kontrakten gjelder.
Byggherren vil i løpet av kontraktsperioden også kunne få utført rekkverksarbeider i området gjennom andre entrepriser.
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Xxxxxxx
